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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PREGAO ELETRONICO N° 90019/2024/DH

(Processo Administrativo n°020.00025886/2024-13)

Torna-se publico que o(a) Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica, por meio do(a)
Centro de Licitacfes e Contratos, sediado(a) na Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto de
Pinheiros — S&o Paulo/SP, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos
daLein®14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n® 67.608, de 27 de mar¢o de 2023, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes
subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é contratacdo de empresa especializada para realizacéo dos servicos
de dragagem de manutencdo para o desassoreamento do calado da &rea de acesso ao atracadouro de
Ilhabela, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3°
(terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.2 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.
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3.3. A nao observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto no
art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEL.

3.5. Em relacd@o as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido
constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art.
4°da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. N&o poderdo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto
nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021,

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitac&o, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracé@o de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgado ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap0s o0 exercicio do cargo ou empredgo, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacdao de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante de
gue trata a subdiviséo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.
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3.8. O impedimento decorrente de imposi¢ao de sancdo de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado
ao licitante que atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Na&o poderdo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da
Lein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Na&o poderdo disputar esta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1, Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
(conforme o critério de julgamento definido no inicio deste Edital), até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgfes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1°
a0 3°do art. 4°da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecdes dos §8 1°
ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1°
e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do
item 3.5.

4.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, as microempresas, que, no ano-calendario de realizacdo da licitagédo, tenham celebrado
contratos com a Administragao Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
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para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excec¢bes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
o licitante devera assinalar o campo “n&o”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagao do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item.

4.4.5. Na hip6tese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5, A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sesséao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9, Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢gdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservéancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitério e total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢éo do
objeto.

5.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagéo legal
de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedacOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes
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desse regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas
aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situac&o descrita na subdivisédo
acima devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua exclusao do Simples Nacional até o dltimo
dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao de vedacao, nos termos do art. 30, caput,
inc. Il, e 8 1°,inc. I, da Lei Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administragao a comprovacao
da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente, solicitando
gue o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagGes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. 1X, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o
Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizagéo
pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior (conforme o critério de julgamento definido
no inicio deste Edital) ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferencga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
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6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de disputa “aberto e fechado”,
segundo o qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap0s 0 que transcorrera o periodo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcéo de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata a subdivisao anterior, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. N&o havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢cdes definidas nas duas subdivisdes
anteriores, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacao do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisédo acima tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
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6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisGes anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§ 1°
e 3°do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do
item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°®
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apés obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°®
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo
divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hiptese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co méximo (conforme o critério de julgamento estabelecido no inicio deste
Edital) definido para a contratacéo, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagédo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela Administracao.
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6.20.2. A negociacéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao fundamentada
feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado
gue o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacao exigida.

6.21. Apos a negociacao do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, na legislacéo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de CondenagBes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAL, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrdnico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

7.1.7. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI seré realizada em nome da pessoa juridica licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).
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7.3.2. O licitante serd convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao
(Instrucé&o Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

7.4 Caso atendidas as condi¢Ges de participacdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da
proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da documentacdo de habilitacdo do licitante conforme
disposic@es do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,

desde que insanavel.
7.8. Além das disposi¢fes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. A caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme documentacdo e planilha anexadas a este
Edital.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracédo, observado o disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administragéo, a viabilidade dos pre¢os constantes
em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme documentagcédo anexada a este
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Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagédo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo conforme documentagdo anexada a este Edital, bem como com detalhamento das
Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdiviséo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigGes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo | deste
Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitag&o, que conhece o local e as condi¢Bes de realiza¢do do objeto
da licitagéo, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na
documentacéo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderéo ser apresentados em original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacg@es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133,
de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 4°, 8 1°, e art. 6° 8§ 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgédo, devendo proceder, imediatamente, a correcédo
ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apés aentrega dos documentos para habilitacdo, ndo seré permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e classificagao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinari a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta
gue atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno
porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participacdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigdo para participacao na licitacédo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
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limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando
houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracéo.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologag&o encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 n&o se aplica ho presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacé@o do licitante:

11.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. 0 prazo para a manifestac@o da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;
11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacédo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o.
11.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgac&o da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
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11.10. Ao final da Sessédo Publica os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados pelo meio eletrdnico semil.licitacoes@gmail.com.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des estabelecidos
pela Administracao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
12.1.8. apresentar declara¢@o ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagdo ou a execucgédo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2.  Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/fou Contratado as seguintes sancfes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
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12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagfes dos 6rgdos de controle.

12.4. A sancédo de multa serd aplicada apés regular processo administrativo, e calculada com observancia
dos seguintes parametros:

1. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

2. Para as infragBes previstas nos incisos I, Il e Ill do art. 155 da Lei federal n® 14.133/2021, a
multa serd de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado.

3. Para as infragBes previstas nos incisos IV, V, VI, VIl e VIII do art. 155 da Lei federal n°
14.133/2021, a multa sera de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado.

12.4. As sanc¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio
de prévia e ampla defesa.

12.5. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.6. A sancdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nédo se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave.

12.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apés regular processo administrativo,
ao responsavel em decorréncia das infragcBes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Séo
Paulo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

12.8. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8,
12.1.9,12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢édo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extenséo e duracdo observara o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n°
14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condigcbes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da
obrigac&o assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatério ou o Contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. As sang¢fes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.
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12.12. Da aplicacéo das sang¢@es de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n®14.133, de 2021.

12.13. Da aplicagdo da sancao de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, observando-se o disposto
no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.15. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados a Administracédo Publica.

12.16. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacéo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.17. Os atos previstos como infracdes administrativas na lei de licitagcBes e contratos da Administracdo
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

12.18. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia,
nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n°
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnagao
ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo(s)
seguinte(s) meio(s): semil.licitacoes@gmail.com

13.3. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnacé@o ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio
eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia dtil anterior & data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo
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publicadas no sistema e no(s) sitio(s) eletrdnico(s) na Internet www.compras.gov.br, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacao ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando a alteragdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacao implicara na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢cbes previstas neste
Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncgédo de que os interessados nao tiveram
davidas a respeito da presente licitacdo, razao pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacéo da contratacdo observara o disposto nas subdivisfes deste item 14.2.

14.2.1. Apb6s a homologacado da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagdo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatario para fins de comprovacédo das condi¢cGes de habilitacdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracao verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico
habil de informacfes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar
a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacéo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebragdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta
condicdo serd considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condic¢des de participacdo no certame,
serdo novamente consultados, previamente a celebrac@o da contratac@o, os cadastros especificados
no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢cdo(des) para a celebra¢do da contratacéo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do certame
licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebragéo da contratacdo por meio de
declaracéo especifica, caso exigida na documentacao que integra este Edital como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacédo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade
perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participagédo de
cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente,
com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigéo for
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situado em regido nao compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a
legislacao aplicavel.

14.2.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sancoes previstas
na Lei n®14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrdnico, nos termos da legislacéo
aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual
periodo, por solicitagao justificada do interessado e aceita pela Administracao.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas
diferentes, na data da Ultima assinatura eletronica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢cdes de habilitacéo e
preencher as condi¢Bes de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a
contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancdes e das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o procedimento
e as condicdes estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.4. Seréa facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta
licitacdo, observados os critérios estabelecidos no 8§ 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério,
pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

14.6. A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.7. Asnormas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagc&o e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacgdo apresentada pelo licitante sédo aquelas
cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica j& existente na data da abertura da sessdo publica deste
Pregéo.
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14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importar4 o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacao, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no sitio eletrénico www.semil.sp.gov.br.

14.14. Paradirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, seré
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;
14.15.1.2. Anexo |.2 — Matriz de Risco;
14.15.1.3. Anexo |.3 — Cronograma e Composi¢cdo de Custos;

14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO Il — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.4. ANEXO IV — Modelo(s) de Declaracao(des);

14.15.5. ANEXO V — Modelos referentes & vistoria prévia;

14.15.6. ANEXO VI - Termo de Ciéncia e Notificacdo.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

AUTORIDADE COMPETENTE
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TERMO DE REFERENCIA



UASG 260137

Termo de Referéncia 31/2024

Informacoes Basicas

Numero do UASG
artefato
260137-ESP-CENTRO TECNICO
3172024 OPERACIONAL
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

engenharia

1. Definicao do objeto

1. Definigao do objeto

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Editado por

ANDRE FERREIRA
PEREIRA

Numero da
Contratacdo

Termo de Referéncia 31/2024

Atualizado em

29/11/2024 15:09 (v
9.0)

Processo
Administrativo

020.00025886/2024-13

1.1. Contratagdo de empresa especializada para realizagdo dos servigos de dragagem de manutengéo para o desassoreamento do calado
da area de acesso ao atracadouro de llhabela, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

embarcacdes de
llhabela.

e~ Céd. Céd. Unidade de .
Item Especificagao Contabiliza | Compras Medida Quantidade
Execucédo de obra de
dragagem da area de
1 atracacgao das 190926 1864 un 1
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UASG 260137 Termo de Referéncia 31/2024

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO | UNID. DE MEDIDA QTDE PREGO TOTAL (R$)
PREGO

UNITARIO (R$)

DRAGAGEM DE MANUTENGAO NO ATRACADOURO DE ILHABELA - TRAVESSIA LITORANEA SAO SEBASTIAO -

ILHABELA.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras
1.1.1 Canteiro de Obras un 1,00

1.2 Sinalizacao de obras

Confeccédo, montagem e
1.21 m? 24,00
instalagdo de placa institucional

1.2.2 Manutengao de placa institucional m? X més 72,00

TOTAL DO ITEM 1 (R$)

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

21 Administracao Local un 1,00

TOTAL DO ITEM 2 (R$)

3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

31 Mobilizagdo e Desmobilizacdo un 1,00

TOTAL DO ITEM 3 (R$)

4 DRAGAGEM

4.1 Volume de Projeto
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Dragagem de areia média com

4.1.1 draga hopper e bombeamento m? 13.744,54
para terra - capacidade da
cisterna de 750 m* - DMT de
2.400a2.700 m
Espalhamento de material em

4.1.2 m? 13.744,54
bota-fora

4.2 Volume de Tolerancia

Dragagem de areia média com
draga hopper e bombeamento

4.21 para terra - capacidade da m? 8.295,75
cisterna de 750 m? - DMT de
2.40022.700 m
Espalhamento de material em

4.2.2 m? 8.295,75
bota-fora

TOTAL DO ITEM 4 (R$)
5 VERIFICAGAO DA DRAGAGEM
5.1 Equipe de Batimetria més 0,75
TOTAL DO ITEM 5 (R$)
TOTAL DO ORCAMENTO ESTIMATIVO (R$)

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposigdes deste

Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de dezembro de 2023.
1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n° 67.985, de 27 de
setembro de 2023.

1.2. Os servigcos objeto desta contratacdo sédo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar,

elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagio é de 03 (trés) meses, contados da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de

2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a vigéncia da contratagao.
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Subcontratagao

1.5 O Contratado néo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A fundamentagdo da contratacédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3
de maio de 2023, conforme consta das informagdes basicas deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucao

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O presente termo de referéncia tem como objetivo especificar a metodologia de contratagdo e de execugdo, dos servigos de
dragagem da area de atracagao das embarcagdes do Departamento Hidroviario que operam na travessia Sdo Sebastido — Ilhabela, lado
llhabela, garantindo profundidades de projetos detalhadas ao longo deste documento, proporcionando eficacia dos calados operacionais.

3.2. O flutuante que opera no atracadouro de llhabela esta em uma regido com acumulo de sedimentos. Por isso, durante a atracagdo das
embarcagdes tem ocasionado constantes quebras de pas de hélices, empeno e perda das buchas dos eixos propulsores, além de riscos
de fissuras nos cascos das embarcagdes, em funcéo da colisdo em bancos de sedimentos que se acumulam no local.

3.3. De modo preliminar, verifica-se que uma parte do sedimento é areia provavelmente da hidrodinamica natural do canal de Sao
Sebastido, e outra sdo materiais advindos do curso d’agua que desemboca préximo ao atracadouro.

3.4. Durante os periodos de maré vazante e, consequentemente, diminuigdo do calado local, fica invidvel a atracagdo de algumas
embarcagdes na cabeceira norte do atracadouro, ocasionando com isso, prejuizos operacionais ao Sistema de Travessias, principalmente
nos periodos de grande demanda, dentre eles o aumento no tempo de espera dos usuarios em fungao da restricdo da atracagao.

3.5. Cabe destacar a importancia do cumprimento pleno das condi¢cdes de contratagdo dos servigos, obedecendo os padrdes técnicos
requeridos, com total obediéncia as normas da ABNT, da Autoridade Maritima, dos érgdos ambientais e as especificacdes deste Termo
de Referéncia.

3.6. Os servigos de dragagem de aprofundamento deverao ser executados em observancia as Normas da Autoridade Maritima Brasileira
para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e as Margens das Aguas Jurisdicionais Brasileiras — NORMAM-11
/DPC, em sua versdo mais recente; a resolugdo CONAMA n° 454, de 2012; e, ainda, as especificagcdes contidas nesse Termo de
Referéncia. No caso de atualizagdo ou publicagdo de novo regramento aplicavel, o Contratado devera se enquadrar seguindo o prazo
determinado.

3.7. O material a ser dragado e transportado, proveniente do local apresentado no item 3.2 é constituido principalmente por areia muito
grossa (>1,00 mm). O limite de quantificagdo considerado foi de 0,01. Além disso a média de teor de soélidos entre as amostras foi de
77,47%.

3.8. Portanto, visando reestabelecer a operacdo de embarque e desembarque de passageiros regulares, com padrées de qualidade
aceitaveis, sem riscos a seguranga da navegagao, bem como evitar prejuizos recorrentes de quebras de equipamentos, faz-se necessario
a execucgao dos servigos de dragagem e disposi¢do do material removido.

Das Especificagdes Técnicas

3.9. Local de Execugéao dos Servigos

3.9.1. A area objeto da contratagédo deste servigo compreende a area do atracadouro de llhabela apresentado nas figuras seguir:
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Figura 1 — Localizacao de Ilhabela — SP.
Fonte: Google.

Figura 2 — Localizacdo do atracadouro de Ilhabela.
Fonte: Google Earth.
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Figura 3 - Regido coberta pelas batimetrias realizadas.
Fonte: Projeto Bdsico Dragagem de Manutencdo Atracadouro da
Travessia Litordnea Ithabela - Infras Engenharia

3.9.2. Area de Descarte de Sedimentos — Bota Fora

3.9.2.1. A alternativa considerada para area designada ao descarte de sedimentos para as atividades de
dragagem, pode ser observada na Figura 3, representando disposi¢do em area no Porto de Sdo Sebastido,
onde existe area disponivel, possibilitando a utilizagdo como disposicéo final dos sedimentos (bota fora).
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Figura 4 - Localizacdo da area de disposicao do material a ser
dragado.

Fonte: Projeto Bdasico Dragagem de Manutencdo Atracadouro da
Travessia litordnea Ithabela - Infras Engenharia.

Figura 5 - Vista do Complexo Portuario de Sao Sebastido, com
visualizacao da area do Patio 4 indicada pela seta.

Fonte: Porto de Sdo Sebastido (2024).

3.9.2.2. A area de descarte esta localizada na Avenida David Allan Mc Neill, antiga Rua do Outeiro s/n°, no
municipio de Sao Sebastido, litoral norte do Estado de Sdo Paulo, com coordenadas UTM centrais 459.146,65
m E /7.366.556,67 m S. O Porto de Sdo Sebastido é administrado pela Companhia Docas de Sado Sebastido -
CDSS, CNPJ n° 09.062.893/0001-74, empresa publica estadual, parte integrante da administragdo indireta do
estado de Sao Paulo. Este € localizado entre as seguintes coordenadas (UTM-23K) expostas na tabela 1.
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UTM E
Ponto {(m) UTM S (m)
Bl 459187.38| 7366376.75
B2 459235.54| 7366409.01
B3 459270.27| 7366471.08
B4 459294.50| 7366613.53
B5 459134.30| 7366738.12
Ba 459035.49| 7366651.02
B7 458968.23| 7366559.75

Tabela 1 — Coordenadas do bota fora.

Termo de Referéncia 31/2024

Fonte: Projeto Basico Dragagem de Manutencao Atracadouro da
Travessia Litordnea Ithabela - Infras Engenharia.

3.9.3. Descrigao dos servicos

3.9.3.1. Os servigos a serem realizados, constituem-se de dragagem de manutengdo do calado da area de

acesso ao atracadouro de llhabela, sendo que devem ser realizados de forma a atingir a cota de

aprofundamento estipulada em projeto de -3,7 metros (DHN) para toda area do sistema aquaviario.

3.9.3.2. A formagéo de taludes naturais durante as atividades de dragagem esta relacionada principalmente
com a natureza do fundo que sera dragado. O leito da regido que sera dragado é constituido por grande

representatividade de areia. Sendo assim, considerou-se a formag&o de um talude natural de 1V:5H.

3.9.3.3. Ja a tolerancia vertical de dragagem esta relacionada com o equipamento utilizado para dragagem.

Como no caso da presente dragagem sera considerada a execugao por uma draga hopper, com calado inferior
a 3,5m foi considerada uma tolerancia vertical de 50 cm.

3.9.3.4. A area a ser dragada totaliza 20.000,0 m? e ¢ identificada na figura 06:

Figura 6 - Mascara da dragagem.

Fonte: Projeto Bdsico Dragagem de Manutencdo Aftracadouro da
Travessia Litordnea Ithabela - Infras Engenharia.
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3.9.3.5. Os Volumes a serem dragados foram calculados por meio da obtencdo dos resultados
quantitativos de volume de dragagem, que foram realizados através do uso do software AutoCAD
Civil 3D. Este software permite a realizacdo de comparagdes entre diferentes superficies projetadas,
assim como a confecgdo de segdes transversais ao longo de trechos, fornecendo quantitativos de
volumes de dragagem. Com o método de célculo de volume por segdes, as médias das areas das
segdes transversais adjacentes sdo multiplicadas pela distancia entre elas. O estaqueamento é
realizado com distancia de 20 metros entre estacas, assim como a distancia padrdo entre suas
respectivas segoes.

3.9.3.6. Estima-se a remogao de aproximadamente 13.744,54 m? para atingir a cota de projeto de -3,7
m (DHN). Adicionando a tolerancia vertical de 0,50 m, estima-se um volume total de 22.171,26 m? de
sedimentos para dragagem. Os volumes a serem dragados, assim como suas respectivas tolerancias,
podem ser conferidos na tabela 2 a seguir:

Volume de Projeto | Volume de Tolerdncia Total
(m3) (m3) (m3)
13.744.,54 8.426,72 22.171,26

Tabela 2 - Volumes de Dragagem.

3.9.3.7. Para a correta execugao dos servigos devera estar inclusa a disponibilizagdo de mao de obra
devidamente capacitada e em ndmero suficiente. Todos os recursos materiais necessarios a correta
execucgédo do servigo, tais como equipamentos, softwares, hardware, materiais, ferramentais e itens de
consumo deverdo estar contemplados na proposta para realizagéo do servigo. Assim como os gastos
inerentes ao transporte para deslocamento de pessoal, uniforme, crachas de identificagao, refeigbes e
hospedagens, também deverdao estar contemplados nos pregos propostos. Todos estes valores
deverao ser considerados na apresentagao dos valores unitarios da planilha de pregos.

3.9.3.8. Os equipamentos empregados na dragagem de manutencdo poderdo ser retirados ou
substituidos com prévia autorizagdo do Contratante. Deslocamentos para manutengdo ou
abastecimento devem ser comunicados com antecedéncia de 24 h, e também devem ser
devidamente autorizados pela Contratada.

3.9.3.9. Quando houver a retirada dos equipamentos, por interesse do Contratado, devidamente
autorizada pelo Contratante, ndo havera outro pagamento de mobilizagéo e desmobilizac&o.

3.9.3.10. Todas as diretrizes relacionadas a sinalizagdo nautica em areas a serem dragadas serédo
rigorosamente seguidas, em conformidade com as Normas da Autoridade Maritima para Obras,
Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais sob, sobre ou as margens de Aguas Jurisdicionais
Brasileiras (NORMAM 11 — DPC), e as Normas da Autoridade Maritima para Auxilios & Navegagao
(NORMAM 17 — DHN).

3.9.4. Descrigao do Equipamento de Dragagem

3.9.4.1. Para o processo de dragagem prevé-se a utilizagdo de uma draga hopper com calado
carregado operacional de aproximadamente 3,7 metros. Fica por responsabilidade do executor, a
utilizagdo de uma draga do tipo hopper que ndo venha a tocar o fundo.

3.9.4.2. O Contratado devera apresentar todas as caracteristicas e especificagdes dos equipamentos
a serem utilizados nos servicos de dragagem, dentre os quais, destacam-se:

Nome/identificagédo da draga,

Ano de construgdo e/ou de retrofit;

Capacidade das cisternas e/ou cagambas;

Comprimento, boca e calado minimo/maximo;

Numero e dimensdes da(s) tubulagédo(des) de sucgéo;

Caracteristicas dos propulsores;

Poténcia instalada;

Dispositivos ambientais utilizados;

Sistemas utilizados para controle do nivel de precisdo dos equipamentos (posi¢do cabega da
draga TSHD).
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3.9.4.3. A draga hopper constitui uma embarcagédo marinha autopropelida, no qual o material dragado
hidraulicamente é armazenado na prépria draga (cisterna) para despejo posterior. A embarcagao sera
equipada com brago retratil, com bomba de sucgdo em sua extremidade, onde ha um terminal
desagregador em formato de concha. Durante a operagdo, esse terminal é arrastado pelo fundo
conforme a embarcagdo se move, enquanto succiona o material que precisa ser removido. Apds a
cisterna ser preenchida, a draga se desloca até a area de descarte, onde conecta a linha de recalque
para despejar o material armazenado na cisterna.

3.9.4.4. Todo o deslocamento da draga entre os pontos envolvidos na operagdo serd monitorado
através de um sistema de rastreamento online, o AUTOTRAC. Este sistema, instalado na
embarcagdo, € composto por um GPS que registra o posicionamento da draga. O sistema permite a
obtencdo de uma representacédo cartografica da localizagdo especifica da draga em tempo real por
meio de um navegador da internet. As informagées poderédo ser acessadas remotamente por meio de
um portal especifico com login e senha, que devem ser disponibilizados pelo Contratado ao
Contratante.

Figura 7 - Figura esquematica da metodologia proposta para
execucao da dragagem e transporte do material até a area de
despejo.

Fonte: Projeto Bdsico Dragagem de Manutencdo Atracadouro da
Travessia Litordnea IThabela - Infras Engenharia.

3.9.4.5. E de Unica e exclusiva responsabilidade do Contratado a obteng&o, junto a Delegacia da
Capitania dos Portos do Estado de Sado Paulo, em Sdo Sebastido e a ANTAQ, das licengas e
autorizagdes necessarias para operagao das embarcagdes envolvidas na execugdo dos servigos.

3.9.5. Critérios para Langamento do Material na Area de Descarte

3.9.5.1. Para a disposigdo do material na cisterna da draga, sera prevista a utilizagdo de
bombeamento, de forma a maximizar a produtividade e evitar danos aos equipamentos.

3.9.5.2. draga ira bombear o sedimento direto na area de despejo em terra. O espalhamento e
organizagdo do material na area de despejo se dara por meio de equipamentos auxiliares.

3.9.5.3. Na area de descarte do material, os diques de contencgdo existentes deveréo ser nivelados e
recuperados ou prolongados de modo a atender as necessidades dos servigos. Para execugdo deste
complemento podera ser utilizado o material existente no local.

3.9.5.4. O Contratado devera dispor de todos os equipamentos de terraplanagem necessarios para a
criacdo e manutengdo dos diques de contengdo, bem como equipamentos para execucdo de
drenagem provisoria e movimentacdo de tubos de recalque, caso seja necessario.

3.9.5.5. O Contratado devera tomar as providéncias necessarias para evitar o transbordo da area de
descarte, interrompendo o bombeamento ou nivelando o topo dos diques de contengdo com emprego
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de material pré-existente ou similar ao material que compde os diques, espalhando e compactando,
se for o caso.

3.9.5.6. Ao longo da extremidade da area de descarte do material dragado, sera realizado
monitoramento para controle de recalques e possiveis deslocamentos do alinhamento da estrutura
durante a dragagem. Este controle devera ser efetuado pelo Contratado por meio de topografia de
alta resolugdo podendo eventualmente, em fungdo desta andlise, ser necessaria a modificagédo no
planejamento dos servigos de dragagem.

3.9.5.7. O Contratado devera tomar todas as providéncias de ordem legal, em especial aqueles
referentes a NBR 10.004 e a Lei 9966/00 no que se refere aos residuos gerados pelas embarcagdes
e os recolhidos durante os servicos de dragagem. Esses residuos deverdo ser devidamente
segregados de acordo com suas categorias, acondicionados e dada adequada destinacao final,
ficando a Contratada obrigada a apresentar ao Contratante a documentagao pertinente.

Batimetria

3.9.5.8. A equipe ou profissional designado pela Contratante, acompanhara o servico de batimetria
realizada pela Contratada, a qual devera disponibilizar acesso, acompanhamento técnico e dados
obtidos aos designados da Contratante, para fins de inspegdo, conferéncia e aprovagdo, mediante
relatérios técnicos, dados fornecidos e o que mais for necessario, para posterior aprovacdao da
fiscalizagéo, medigédo e pagamento.

3.9.6. Metodologia Executiva — Canteiro de Obras, Infraestrutura de Apoio e Insumos

3.9.6.1. Serd necessario um pequeno canteiro de obras em terra, apenas para as atividades de
recebimento e espalhamento do material em terra, com a finalidade de manutengado e suporte aos
equipamentos e mao de obra.

3.9.6.2. O equipamento de dragagem deverd incluir as pegas de reposi¢éo e a equipe de manutencédo
necessaria para eventuais reparos durante a realizagéo das atividades.

3.9.6.3. Como suporte, sera utilizada uma embarcacao de hidrografia para realizar levantamentos
hidrograficos (batimetria) e fiscalizar o progresso e conclusdo das obras. Além disso, uma pequena
embarcagdo serd necessdaria para trocas de tripulagdo e equipe de fiscalizagdo a bordo do
equipamento de dragagem.

3.9.6.4. Os insumos para a operagédo de dragagem consistem em:

® Pecgas de reposi¢do, como grades e dentes da cabega de dragagem, que ja estédo disponiveis

em reserva no equipamento de dragagem. Caso necessario, poderdo ser adquiridas no
comércio local e entregues por uma empresa especializada;

Material de solda, também disponivel em reserva no equipamento de dragagem, podendo ser
adquirido no comércio local e entregue por uma empresa especializada;

Agua potavel para as necessidades basicas da tripulagdo embarcada, a ser abastecida por
uma empresa especializada;

Oleo lubrificante para equipamentos e motores, ja disponivel em reserva no equipamento de
dragagem. Caso necessario, podera ser adquirido no comércio local e entregue por uma
empresa especializada;

Oleo combustivel para abastecer os motores de propulsdo da embarcagao, que sera fornecido
por uma empresa especializada, conforme detalhes fornecidos a seguir:

3.9.6.5. O abastecimento de 6leo combustivel sera realizado por uma empresa especializada e
credenciada para essa atividade.

3.9.6.6. As operagdes de abastecimento de 6leo combustivel sé ocorrerdo com a anuéncia de
empresas especializadas em atendimento a emergéncias ambientais, credenciadas pela Autoridade
Portuaria, e devem apresentar a documentagéo necessaria, incluindo:

Licenga Ambiental de Operagao vigente; - Plano de Combate a Emergéncias (PCE);

Plano de Emergéncia Individual (PEI); - Apresentagdo de contrato com empresa de
atendimento a emergéncia ambiental para derramamento de 6leo no mar e em terra;

Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO); - Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR);
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Registro na ANP;
Certificagdo Técnica.

3.9.6.7. Durante toda a operagdo de abastecimento de 6leo combustivel, serdo observados requisitos
operacionais de emergéncia ambiental, tais como:

[ ] = . P . .
Manter uma embarcagdo de apoio com recursos de emergéncias ambientais prontamente

disponivel no local para operagdes de transferéncia entre o cais e embarcagdes, incluindo
operagdes com caminhdo-tanque ou qualquer outro sistema de bombeamento de éleo;

Manter um veiculo utilitario com recursos de emergéncias ambientais prontamente disponivel
no local para transferéncias em terra e transferéncias para embarcagdes de 6leos embalados
individualmente;

Garantir que as embarcagdes possam desatracar a qualquer momento em caso de
emergéncia, com todos os sistemas de bloqueio de drenagem do convés ativados e vedados
para evitar qualquer vazamento, fuga ou derramamento;

Durante as operagdes de abastecimento de 6leo combustivel entre embarcagdes, seguir
procedimentos especificos, como langar barreiras de contencdo de 6leo no entorno das
embarcagdes envolvidas ou manter uma embarcagédo dedicada no local com barreiras de
contengao de 6leo e pessoal qualificado para responder a incidentes de derramamento de éleo.

3.9.7. Programas de Controle Ambiental da Dragagem

3.9.7.1. O Contratado devera apresentar, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, o
Programa de Gerenciamento de Residuos So¢lidos (PGRS) de suas atividades, seguindo o roteiro
especifico estabelecido pelo Procedimento Operacional do Departamento Hidroviario PO 01-
Gerenciamento de Residuos.

3.9.7.2. O Contratado devera apresentar, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, o Plano
de Contingéncia para o atendimento as situacdes de emergéncia que afetem a seguranca, saude e
meio ambiente, durante as atividades de dragagem previstas neste Termo de Referéncia.

3.9.7.3. O Plano devera identificar os potenciais cenarios de incidentes, avaliando e descrevendo
seus desdobramentos e medidas de controle necessarias para os riscos ocupacionais e ambientais
identificados, incluindo os tempos de resposta.

3.9.7.4. O Contratado deve atender as diretrizes estabelecidas no Programa de Controle Ambiental da
Dragagem que é anexo a este Termo de Referéncia. Os Programas citados s&o:

Programa de Comunicagéo Social;

Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem;
Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento;

Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas, e

Programa de Monitoramento de Area de Despejo.

3.9.7.5. As diretrizes e metodologia que devem ser usadas para atendimento dos programas, estdo no Programa de
Controle Ambiental da Dragagem que esta em anexo a este Termo de Referéncia.
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4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.2. Manter o Contratante integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou 6nus, inclusive procedimentos judiciais,
administrativos, notificagdes, danos a imagem etc., decorrentes de qualquer violagédo ou infragdo a quaisquer deveres relativos a legislagéo
ambiental e de seguranga do trabalho, que venha a ser alegada em fungéo da execugao do Contrato.

4.3. Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execugéo
dos servigos, e mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

4.3.1. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa que tenham procedéncia
legal e, no caso de utilizagdo de produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA.

4.3.2. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigdo, em atendimento ao disposto na Lei Estadual n° 16.775, de 22 de
junho de 2018.

4.3.3. Garantir o atendimento a legislagdo ambiental vigente quanto as autorizagdes, licencas e aprovagdes necessarias para o
pleno cumprimento do escopo contratual, devendo prever na proposta comercial eventuais custos para regularizacédo das licengas
ambientais e para elaboragao dos planos e programas de controle e gerenciamento de riscos e impactos ambientais.

4.3.4. Responsabilizar-se por sang¢des impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio
ambiente decorrente do exercicio de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente em razdo de defeitos,
armazenamento ineficaz, utilizacdo, conservacdo, manuseio ou disposi¢do final inadequados dos bens, embalagens, produtos e
equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em razdo de empréstimo, locagéo ou outra forma negocial.

4.3.5. Conferir o devido acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequados dos residuos e efluentes gerados
no objeto contratual, cujos eventuais custos serdo de responsabilidade exclusiva do Contratado.

4.3.6. Cumprir os procedimentos basicos de seguranga e meio ambiente para aquisicdo, manuseio, rotulagem, estocagem,
disponibilidade, transporte e descarte dos Produtos Quimicos que venha a ser utilizado no objeto contratual.

4.3.7. Responsabilizar-se pela desmobilizagao das estruturas de apoio que houver instalado para executar os servigos, bem como
pela recuperagdo ou reabilitagdo das areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente.

4.3.8. Proceder, nos termos da legislagdo trabalhista e previdenciaria, as anotagdes e registros pertinentes a todos os empregados
que atuarem nos servigos, assumindo exclusivamente todas as obrigagdes advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas
em qualquer juizo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciarios propostos por empregados ou terceiros que
alegarem vinculo com o Contratado.

4.3.9. Durante e apo6s a vigéncia deste contrato, o Contratado devera manter o Contratante @ margem de quaisquer ag¢des judiciais,
reivindicagdes ou reclamagdes de qualquer natureza, sendo o Contratado, em quaisquer circunstancias, nesse particular,
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por quaisquer onus, e ficara obrigada a ressarcir regressivamente
o Contratante, caso esta Ultima, tenha que arcar, com eventuais 6nus decorrentes de agdes, reivindicagdes e/ou reclamagoes.

4.3.10. Cumprir todas as normas e procedimentos internos aplicaveis, caso a execugdo dos servigcos seja realizada em area de
responsabilidade do Contratante, sem prejuizo para o cumprimento da legislagdo e demais normas vigentes.

4.3.11. Assegurar que todos os trabalhadores sob sua responsabilidade tenham as suas necessidades de treinamento
identificadas por cargo e funcdo, que os mesmos sejam devidamente treinados, capacitados e habilitados conforme requisitos
legais.

4.3.12. Cumprir todas as Normas Regulamentadoras aplicaveis aos servigos contratados, observando especialmente as seguintes:
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NR Descricdao
MR 01 Descrictes Gerais e Gerenciamento de
Risco Ocupacionais.

NE. 0B Equipamento de Protecdo Individual — EPI.

MR 07 Programa de Saude Médico e Ocupacional.

Avaliacdo e Controle das Exposigies
MR 09 Ocupacionais e Agentes Fisicos, Quimicos e
Biologicos.

MR 10 Seguranca em Instalacies e Servicos em
Eletricidade.

MR 11 Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e
Manuseio de Materiais.

NR. 12 Maquinas e Equipamentos.

MR 30 Seguranca e Sadde no Trabalho Agquaviario.

MR 33 Seguranca e Sadde no Trabalho em
Espacos Confinados.

MR 35 Trabalho em Altura.
Tabela 3 — Normas Regulamentadoras.

4.3.13. Fornecer, orientar, treinar, fiscalizar e exigir o uso dos EPI's necessarios para o desempenho das atividades de seus
funcionarios e subcontratados, em conformidade com as especificagdes da NR-06, devendo possuir o numero do Certificado de
Aprovagao (CA) vigente.

4.3.14. Comunicar todos os acidentes e incidentes de qualquer natureza ocorridos em razdo da execugdo dos servigos
contratados, bem como tomar as providéncias cabiveis, no sentido de atendimento a emergéncia e de reparagdo a eventuais
danos causados.

4.3.15. Assumir, sem 6nus para o Contratante, as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas por 6rgaos fiscalizadores no
ambito federal, estadual ou municipal.

4.3.16. As penalidades estipuladas ndo exoneram a Contratada de suas responsabilidades por perdas e danos causados a
Contratante e terceiros em decorréncia do inadimplemento de suas obrigagdes.

4.3.17. Todas as normas e disposi¢cdes descritas no memorial descritivo e especifica¢cdes sdo de ordem geral e ndo limitam a
responsabilidade do Contratado, que devera atender a todas as determinagdes legais, técnicas, administrativas e profissionais
para a execucdo do objeto, independentemente de qualquer notificacdo, ou determinagédo, sendo totalmente responsavel pelo
andamento dos trabalhos ou por eventuais acidentes devidos a ndo atendimento das condi¢cdes normais de trabalho.

4.3.18. O contratado devera apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) emitida e assinada por profissional
(Engenheiro) habilitado no Conselho Regional de Engenharia - CREA, dos servicos realizados, que constam neste objeto.

Garantia de Contratagao

4.4. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes
descritas nas clausulas do contrato.

4.5. No prazo de convocagao para formalizagdo da contratagdo, e anteriormente a celebragdo da contratagéo, o fornecedor devera prestar
garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depoésito bancario em favor do Contratante no
Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado.
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Il - Caugao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renuncia expressa do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - A apélice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com a
subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o
fornecedor vencedor poderéd apresentar declaragdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada
a legislacédo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizagdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia
custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislagao que rege a matéria.

4.5.1. A ndo prestagédo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratacdo, caracterizando descumprimento
total da obrigagdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes previstas nas normas pertinentes.

4.6. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a garantia da contratagéo.
Vistoria

4.7. A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas.

4.8. Serado disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.9.1. A vistoria técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais para a execugéo do objeto da contratagéo, permitindo aos
interessados verificarem localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com
o0 que o préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em fungdo de
insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da vistoria técnica.

4.9.2. Poderao ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessario. Cada visita devera ser agendada
por e-mail (marcia.figueiredo@sp.gov.br) ou pelo telefone (13) 2101-2325, e podera ser realizada até o dia imediatamente anterior
a sessao publica, no periodo das 09:00 as 16:00 horas.

4.9.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender
suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragédo da sua proposta.

4.9.4. As prospecgoes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem interferéncias no local em que
serao prestados os servigos deverao ser previamente informadas e autorizadas pela Administragao.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragédo formal de seu representante legal de que conhece o local e
as condigbes da realizagdo do objeto, ou declaragcdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

4.11. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagbes sobre o local em que sera
realizado o objeto da contratagéo.
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5. Modelo de execucdo do objeto

Condigdes de Execugao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

Termo de Referéncia 31/2024

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: na data designada para o inicio dos servigos na Ordem de Inicio dos Servigos expedida pelo
DH.

5.1.2. No valor total para a execugédo do objeto, incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
que se refiram ao objeto, tais como: materiais e mdo de obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de
apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e
instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos;
encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas;
equipamentos de protecdo individual e de seguranca; depreciagbes e amortizagdes; despesas administrativas e de escritério;
testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.1.3. As tabelas seguintes foram elaboradas utilizando como base o Caderno Técnico de Dragagem do Sistema De Custos
Referenciais De Obras — SICRO. Para a tabela 4, o tempo total de ciclo foi aumentado em 50% em relacdo ao equipamento E9576
da Planilha de Equipes Mecénicas — SICRO para adaptagao ao servigo de dragagem, visto que o mesmo se faz presente no grupo
55, referente a terraplanagem.

DRAGA HOPPER COM CAPACIDADE
DE 750 m3
VARIAVEIS UNIDADE | VALOR
Capacidade m= 681,82
Distdncia m 2.550,0
Fator de conversdo 0,8
Fator de eficiéncia 0.83
Tempo de carga min 66,56
Tempo de descarga min 120,00
Tempo de ida min 10,29
Tempo de retorno min 9,67
Tempo total de ciclo min 206,52
Velocidade de ida m/min | 247,93
Velocidade de
retorno m/min | 263,65
RESULTADOS VALOR
Producdo horaria 131,53
Mumero de unidades 1.00
Utilizac3o operativa 1,00
Utilizacdo improdutiva 0,00

Tabela 4 — Draga Hopper.
Fonte: Projeto Basico Dragagem de Manutencdo Atracadouro da
Travessia Litordnea Ithabela - Infras Engenharia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023

16 de 32

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 260137

Termo de Referéncia 31/2024

TOTAL
Volume (m3) 13.744.,54
Tolerancia {(m3) 8.426,72
Prazo de execucdo da
dragagem em dias {0% 10
tolerdncia)
Prazo de execucdo da
dragagem em dias (100%% 16
tolerdncial

Tabela 5 — Cronograma de execucdo da dragagem.

Fonte: Projete Bdasico Dragagem de Manutencdo Aftracadouro da

Travessia Litordnea Ithabela - Infras Engenharia.

5.1.4. O processo executivo devera estar de acordo com as Normas Brasileiras (NBR) pertinentes, assim como as Normas da
Autoridade Maritima (NORMAM), Normas Regulamentadoras — NRs, Companhia Ambiental do Estado de Sado Paulo (CETESB),
Diretoria de Portos e Costas (Marinha do Brasil) e resolu¢gdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ANTAQ
(Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios), Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e demais que se aplicam a esta obra,

legislagdes ambientais, federais, estaduais e municipais vigentes. Observar em especial, as normas:

NORMA

DESCRICAO

CONAMA N® 454/
2012

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos
referenciais para o gerenciamento do material a ser
dragado em aguas sob jurisdicdo nacional.

NER 10004

Residuos Sdlidos - Classificacdo.

MNORMAM 11/DPC

Mormas da Autoridade Maritima para Obras,
Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob,
Sobre e as Margens das Aguas Jurisdicionais
Brasileiras.

MORMAM 17/DHN

Mormas da Autoridade Maritima para Auxilios a
Mavegacdo.

NORMAM 25

Mormas da Autoridade Maritima para
Levantamentos Hidrograficos.

NORMAM 303/DPC

Dbras e Atividades Afins em Aguas sob Jurisdic3o
Brasileira.

NORMAM 401/DPC

Meic Ambienta.

SMA N° 36/2017

Estabelece as Diretrizes Gerais para a
Caracterizacdo e Disposico Terrestre de Material
Dragado do Leito dos Corpos d'agua.

Mormas
Fegulamentadoras

- Nis

S3o disposicies complementares ao Capitulo V (Da
Seguranca e da Medicina do Trabalho) do Titulo II
da Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), com
redacdo dada pela Lei n? 6.514, de 22 de dezembro
de 1977, Consistem em obrigacbes, direitos
deveres a serem cumpridos por empregadores &
trabalhadores com o objetive de garantir trabalho
segurc e sadio, prevenindo a ccomméncia de doencas
e acidentes de trabalho.

Tabela 6 — Normas e Resolucies Pertinentes.

5.2. Cronograma de Execugao da Dragagem
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Sao Sebastido - llhabela - Lado llhabela.

Cronograma Fisico de Dragagem de Manutengao no Atracadouro da Travessia Litoranea

Itens da Planilha de Servigos e Quantidades.

DRAGAGEM DE MANUTENGAO NO ATRACADOURO DE ILHABELA.

Instalacao de Canteiro de Obras Tipo

Operacao e Manutencéo de Canteiro Tipo

1. Servigos
Preliminares: |Desmobilizagdo de Canteiro Tipo
Canteiro de
Obras e Administracdo Local.
Sinalizagao
Confecgéo, montagem e instalagdo de placa institucional.
Manutengao de placa institucional.
Dragagem de areia média com draga hopper e
3. Dragagem [pombeamento para terra - capacidade da cisterna de 750
Projeto
Espalhamento de material em bota-fora.
Dragagem de areia média com draga hopper e
4. Dragagem [Pombeamento para terra - capacidade da cisterna de 750
Tolerancia

Espalhamento de material em bota-fora.

5. Verificagao
da dragagem

Equipe de Batimetria.

Local e horario da prestagéo dos servigos
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5.2.1. Os servicos serdo prestados nos seguintes enderecos:

5.2.2. Dragagem: Avenida Princesa Isabel s/n°, Cep: 11630-000 — llhabela — SP — Travessia Litordnea S&o Sebastido/ Ilhabela —
Lado llhabela.

5.2.3. Local do bota fora: Avenida David Allan Mc Neill, antiga Rua do Outeiro s/n° - Porto de Sdo Sebastido.

5.2.4. Os servigos deverdo ser executados, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, sendo autorizada a realizagdo aos finais
de semana mediante prévia anuéncia da Contratante. Os horarios de execugdo deverdo ser submetidos a aprovacédo da
fiscalizagdo da Contratante, observando os limites contratuais estabelecidos e assegurando que néo haja prejuizo as partes.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Todos os materiais, equipamentos, instrumentos, pecas, sobressalentes, ferramental e demais insumos necessarios para prestagédo
dos servigos de dragagem deverao ser fornecidos pelo Contratado, devendo ser novos e obedecer aos requisitos fixados neste Termo de
Referéncia e seus anexos, nas normas citadas e no projeto executivo aprovado pelo Contratante.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
Mao de obra

5.5. Toda a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos sera fornecida pelo Contratado e serdo de sua inteira responsabilidade
as despesas decorrentes de exigéncias trabalhistas, fiscais, legais e outras, incidentes sobre a méo-de-obra do pessoal empregado, bem
como a adogado de medidas de segurancga necessarias a execugao dos servigos e a cobertura dos seguros contra acidentes de trabalho nos
limites legais e demais trabalhos necessarios para que se cumpram as normas previstas no presente Termo de Referéncia.

5.6. Sera também de inteira responsabilidade do Contratado, o fornecimento de refeicdes e transporte da méo-de-obra empregada na
execugao dos servigos, bem como o fornecimento de uniformes e equipamentos de seguranca de uso individual ou coletivo.

5.7. Os servigos deverdo ser executados, obrigatoriamente, por empresas especializadas em dragagem, com a devida supervisédo e
responsabilidade de engenheiro habilitado.

5.8. Toda a mao-de-obra empregada no servigo devera ser qualificada e possuir qualificagdo compativel com o tipo de servigo a ser
executado.

Documentacgao

5.9. O Contratado devera, antes do inicio dos servigos, apresentar o Cronograma Fisico e Financeiro Detalhado por etapas da obra,
respeitando o prazo contratual, as licengas e alvaras necessarios para a execugdo da obra, inclusive aqueles que dizem respeito aos
cuidados necessarios ao meio ambiente.

Planejamento e execucédo

5.10. Toda a manutencdo necessaria a ser realizada nas embarcagdes e dispositivos usados na dragagem é de responsabilidade do
Contratado.

5.11. Cabera ao Contratado a total responsabilidade pelo planejamento, execucdo e controle dos servigos. Ele devera apresentar os
métodos e sequéncias bem como a alocagdo de equipamentos e recursos humanos a serem utilizados.

5.12. O Contratado tomara todas as precaucdes necessarias indispensaveis para ndo causar danos em estruturas existentes, como vias de
acesso, pontes, embarcagdes em transito pelo local, flutuantes, dolfins, etc. Caso ocorram, deverdo ser reparadas as suas expensas,
conforme determinado pela fiscalizagao.

Especificagao da garantia do servigo

5.13. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor), sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga do servico nos termos da legislagéo aplicavel.
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Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

5.14. O procedimento de transigdo e finalizagdo do contrato constitui-se da seguinte etapa:

5.15. O Contratado devera emitir um relatério técnico comprovando a batimetria realizada, mediante documentagao e projetos técnicos
comprobatérios com o recolhimento da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a celebragdo da contratagdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferigdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagédo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugéo do objeto durante o periodo da vigéncia do contrato.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengado do preposto do Contratado, hipétese em que
o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagéo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, §1° e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 11).
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6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servigos executados e aprovara a
planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 1lI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspenséo da
execugdo do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagcdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021,
artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, _art. 17, 11).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigées de habilitagdo do Contratado, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios
pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, Il e IlI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugédo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indicagcdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da
Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. Ficara facultado ao Contratante a fiscalizagdo dos servigos a serem executados, a verificagdo direta da qualidade da mao
de obra, os equipamentos e ferramentas utilizados pelo Contratado em qualquer etapa do cronograma estabelecido, podendo
sustar a execugao dos servicos ou solicitar que determinado servigo que ndo esteja de acordo com o estipulado neste Termo de
Referéncia e seus anexos, seja refeito, recaindo o 6nus sobre o Contratado.

6.19.2. O representante do Contratante anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugédo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. As decisdes e providéncias que
ultrapassem a sua competéncia funcional deverdo ser encaminhadas ao Diretor, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

6.19.3. Qualquer anomalia detectada pela fiscalizagcdo que ndo obedega as condi¢cdes impostas neste Termo de Referéncia e seus
anexos implicara na rejeigdo pelo Contratante dos servigos, a seu critério, devendo os mesmos serem refeitos as expensas do
Contratado.

6.19.4. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes fiscais e prepostos, de conformidade contratadas.

6.19.5. O Contratado devera permitir livre acesso ao pessoal técnico habilitado pelo Departamento Hidroviario ou de suas
credenciadas nas atividades de acompanhamento da dragagem, inspecdes periédicas, verificagdo e acompanhamento da
documentacdo envolvida, bem como, auditoria relativa ao cumprimento das normas estabelecidas pelo Contratante.

6.19.6 O Contratado devera enviar a fiscalizagdo um relatério diario dos servigos com fotografias, atualizado diariamente, onde
deverao estar registradas as atividades por ela desenvolvidas e quaisquer outras informagdes ou fatos de relevancia relacionados
com a execugao do contrato.

Gestor do contrato
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6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatorios a instrugéo processual visando, entre outros, a prorrogagéo, a alteragéo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo
de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.22. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagbes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagado de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagéo
de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justificado a
contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragcdo (Decreto estadual n°® 68.220,
de 2023, art. 16, VIl e paragrafo unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagédo da execugdo do objeto observara o disposto nesta segéo:

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida, ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou os tenha utilizado
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca as condigdes de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime
tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei Complementar Federal n° 123/2006, ndo podera
deixar de cumprir as obrigacdes avengadas perante o Contratante, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro com
base na alegagado de que a sua proposta levou em consideracéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

7.2.2. Nos precos unitarios estdo inclusos todos os recursos necessarios para a execucédo de servigos no objeto contratual.

7.2.3. Estéo inclusas ainda, despesas com transporte de pessoal, combustivel, pedagios, encargos sociais, inclusive horas extras,
equipamentos de protegdo individual, limpeza, agua, luz, telefone, uniformes, despesas indiretas, administrativas e beneficios.
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7.2.4. Deverdo estar contidos na proposta comercial todos os custos com material de apoio necessario e exigido pelas
regularizagdes contidas na NORMAM, CETESB, ANTAQ, NORMAS TECNICAS e NORMAS BRASILEIRAS, todos os seguros de
Responsabilidade Civil e Coberturas constantes no Termo de Referéncia e taxas para as demais autorizagbes, licengas e
aprovagdes necessarias. Estédo inclusos também os custos para regularizagdo das licengas ambientais, custos com elaboracéo
dos planos e programas de controle e gerenciamento de riscos e demais despesas para atender todas as exigéncias contidas
neste Termo de Referéncia.

7.2.5. No prego unitario estdo inclusos todos as recursos necessarios para a execugédo dos servicos da dragagem de manutengéo
da area de atracadouro de llhabela devendo estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, salarios, encargos, adicionais de
insalubridade e periculosidade, impostos, BDI, beneficios, tributos e contribuigdes sobre ele incidentes, incluindo os custos com
levantamentos hidrograficos, mobilizagdo e desmobilizacdo de equipes, transporte e deslocamento, equipamentos e insumos que
serdo utilizados nos servicos objeto do presente Termo de Referéncia, bem como hospedagem, alimentacdo e despesas de
viagens que por ventura possam vir a ocorrer.

7.2.6. Todos os custos, despesas e impostos estdo inclusos no prego unitario, ndo cabendo ao Contratado o pleito de qualquer
valor adicional.

7.2.7. Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente de acordo com os valores unitarios correspondentes aos
servigos da planilha, atestados pela Fiscalizagdo do Departamento Hidroviario, que sera pago conforme estabelecido em contrato
e especificado neste Critério de Preco e Medicao.

7.2.8. Todos os servigos e equipamentos que constam na planilha orgamentaria deverao ser fornecidos pelo Contratado, conforme
necessidade e solicitagdo da Fiscalizagao.

Servigos Preliminares

7.2.9. Nos pregos unitarios deverdo estar inclusos todos os custos necessarios para implantacdo de canteiro de obras,
manutengéo e desmobilizagdo do canteiro de obras.

7.2.10. Nos precos unitarios deverdo estar inclusos todos os custos necessarios para administragdo local com mao de obra,
transporte, meio ambiente e seguranga do trabalho e equipe de topografia.

7.2.11. Nos pregos unitarios deverdo estar inclusos todos os custos necessarios para mobilizagdo dos equipamentos que seréo
usados para terraplanagem dos sedimentos despejados na area de descarte.

7.2.12. Nos pregos unitarios deveréo estar inclusos todos os custos necessarios para mobilizagdo dos equipamentos de Dragagem
do tipo hopper.

7.2.13. A mobilizagdo sera aceita para fins de pagamento quando todos os equipamentos destinados a dragagem estiverem
liberados para a operacéo, de acordo com o item de medi¢do da Planilha de Servigos, Quantidade e Pregos.

7.2.14. Sera medido e pago de acordo com a respectiva unidade correspondente aos servigos da planilha atestado pela
fiscalizacdo do Contratado.

Confecgao, Montagem e Instalagao de Placa Institucional

7.2.15. No preco unitario dos servigos acima estdo inclusas todas as despesas com fornecimento, confecgdo, montagem e
instalagdo de placa institucional, incluindo suporte, fixagdo, acabamento e diagramacgéo, conforme orientacdo do Governo do
Estado de S&o Paulo.

7.2.16. Sera medido e pago por metro quadrado (m?) de placa fornecida e instalada em local indicado em projeto e atestado pela
fiscalizacao.

Manutengao de Placa Institucional

7.2.17. No prego unitario esta incluso mao de obra com encargos sociais para execugdo de limpeza, substituigdes, reforma,
pintura, lavagem, reposicionamento, retirada e recolocagdo do médulo, materiais, equipamentos, BDI e demais servigos que se
fizerem necessarios para a perfeita execugéo do servigo.
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7.2.18. Sera medido e pago pela manutengdo executada por metro quadrado por més (m? x més), apds a efetiva manutengéo
aprovada pela fiscalizagao.

Dragagem e Espalhamento do Material e Bota Fora

7.2.19. Aplica-se a realizagao de servigos de dragagem de manutengao da area de atracagao do flutuante de Ilhabela, de maneira
continua, de forma a atingir a cota de projeto de -3,7 m (DHN).

7.2.20. Sera medido e pago de acordo com a respectiva unidade correspondente aos servigos da planilha atestado pela
fiscalizagdo do Contratado.

7.2.21. Aplica-se a realizagdo de servigos de espalhamento do material em bota fora, de forma a atingir todo o volume dragado
previsto na planilha de servigos e quantidades.

7.2.22. Serda medido e pago de acordo com a respectiva unidade correspondente aos servicos da planilha atestado pela
fiscalizagédo do Contratado.

Verificagdo da Dragagem

7.2.23. Nos pregos unitarios deverdo estar inclusos todos os custos necessarios para mobilizagdo de equipe de batimetria para
checagem do volume efetivamente dragado. E vedado ultrapassar a tolerancia maxima permitida de dragagem.

7.2.24. Sera medido e pago de acordo com a respectiva unidade correspondente aos servigos da planilha atestado pela
fiscalizagdo do Contratado.

Do Recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O Contratado também apresentara, a cada medicéo:

| - quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo &, exclusivamente, de
origem exodtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as
respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA;

Il - quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos
referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacao final;

Il - quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, declaracédo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de
pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO;

IV - quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art.
1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO;

V - as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais
como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no
servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados
das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgéo.

7.3.3. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apds cada medicéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao
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CADMINERIO a situagéo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrigdes validadas e com as
copias de documentos indicadas na subdivisdo anterior, quando o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021,
e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.1. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacé@o dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do dltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagéo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.6.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas;

7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
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7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagéo ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidagcdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.10. O Contratante exigira do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo do objeto concernente a ultima e/ou Unica medig¢éo, quando for o caso:

a) levantamento batimétrico da area dragada com a apresentagdo das cotas de projeto atendidas, em conformidade com as
coordenadas georreferenciadas pré-estabelecidas;

b) projeto da area dragada com a apresentagao das cotas e representacdes dos taludes configurados;
c) projeto da area de dragagem com segées de dragagem a cada 20 metros;
d) projeto e relatério de disposicdo de material dragado na area destinada ao “bota-fora”.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, a contar
de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta secgdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES
IME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.11.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagédo nele
especificada, no caso de contratagcdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do
art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios
e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagédo da situagéo, sem
onus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacédo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021,

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto
estadual n® 67.608, de 2023).
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7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato,
caso o Contratado néo regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de Pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos do art. 2°, I, do Decreto
estadual n® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislagéo
aplicavel (artigo 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem como
incidirdo juros moratorios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

Forma de Pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no
Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condigdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por
ocasiao da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigdo podera se dar pela comprovagao, pelo Contratado, de
que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei, ainda que néo haja indicagao de
retengdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nado realizadas em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagéo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGCAO, na modalidade PREGAOQ, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
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Regime de execugao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo. No momento adequado, o licitante que estiver
mais bem colocado na disputa serad convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborado pela Administragao (integrante da documentacéo que compde a
presente contratagdo), para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das segdes subsequentes deste item 8, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

8.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020;

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designagao dos atuais administradores;
e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Ato de autorizagao para o exercicio da atividade, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943;
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8.18. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde
que admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n° 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperagao judicial ou a homologagao do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagcdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos;

8.24.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislagao
aplicavel;

8.24.5. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo de patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratagéo.

8.24.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta segdo devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao técnica

8.25. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia;

8.25.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo;

8.26. Registro ou inscrigdo do licitante na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia (CREA), em plena validade;

8.26.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresentagéo, no
momento da celebracédo da contratagéo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;
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8.27. Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de
atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigos de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

a) Para o Engenheiro, servigos de: servicos de dragagem de manutengéo, batimetria e disposicdo do material retirado.

8.27.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma da subdivisdo acima devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituigdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.27.2. Por ocasido do inicio da execugdo do contrato, a comprovagéo do vinculo do(s) profissional(is) a que se refere a subdivisdo
anterior podera se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anotagbes da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servigos autdnomo, do respectivo contrato de prestagdo de servigos, ou, no caso
de s6cio(s), de copia do contrato social atualizado.

8.28. Comprovacao de capacidade operacional para execugao de servigo similar de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentagao de certidao(des) ou atestado(s), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.28.1. Para fins da comprovagao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.28.1.1. Capacitagdo técnico — operacional: serdo exigidos atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que a licitante tenha executado servigos com as seguintes caracteristicas
minimas (parcelas de maior relevancia técnica desta licitagdo):

a) A execugao de servigos de dragagem, semelhantes aos servigos, com equipamentos do tipo Draga hopper,
comprovando volume dragado (in situ) minimo de 11.000 m3;

b) a execugdo de servicos de dragagem de manutengdo em terminais ou complexos portuarios em operagao,
com equipamentos do tipo Draga hopper;

c) Os atestados apresentados deverdo conter, no minimo, as seguintes informacdes:

dados da empresa licitante: nome e CNPJ;

dados da empresa cliente: nome, razéo social, CNPJ e enderego;

descrigao dos servigos com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e
identifiquem a compatibilidade com o subitem c);

dados do emissor do atestado: nome e contato;

local, data de emissao e assinatura do emissor.

d) No caso de o Contratado utilizar para comprovagéo das exigéncias minimas, atestados de obras e/ou servigos
referentes a Contratos executados sob o regime de subcontratagdo, somente serdo aceitos aqueles atestados
que tenham sido emitidos diretamente pela Contratante principal (proprietaria do empreendimento), ou que
estejam acompanhados de declaragdo da mesma, ratificando as quantidades executadas bem como os demais
dados dos atestados.

e) No caso de o Contratado utilizar para comprovagéo das exigéncias minimas, atestados de obras referentes a
Contratos executados sob regime de consorcio, as quantidades consideradas serdo apenas aquelas relativas a
parcela de participagdo da proponente na composi¢do do consorcio, conforme estiver discriminado no atestado
ou, na auséncia desta informagdo no documento, por cépia do ato constitutivo do consércio, devidamente
registrado no 6rgdo competente que deverd acompanhar o mesmo. Salvo se constarem expressamente do
atestado o objeto realizado por cada uma das empresas consorciadas.

8.28.1.2. Capacitagdo Técnico Profissional: Indicagdo da Equipe Técnica de nivel superior que efetivamente se
responsabilizara pela execugdo dos servicos em cada uma das areas de atuagdo (Equipe Técnica), definindo atribuigdes
de cada profissional e contendo nhome completo, titulo profissional, n° do registro no CREA (conforme o caso), area de
atuagdo e natureza da relagao profissional com a empresa licitante (sécio, empregado ou outra juridicamente valida);

8.28.1.3. A relagao profissional de cada membro da Equipe Técnica com a licitante devera ser comprovada através da
apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

Sacio: copia do Contrato Social e sua Ultima alteragdo, devidamente registrados no 6rgdo competente;
® Diretor: cépia ou Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cépia do estatuto social e da
ata de elei¢cdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;
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Empregado permanente da empresa: cépia do Contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer
documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagao de regéncia da matéria;

Responsavel Técnico: copia da certidao de registro no CREA da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como Responsavel técnico;

Profissional Contratado: copia do Contrato de prestagdo de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante
de acordo com a legislagdo civil comum;

Profissional a ser contratado: Termo de Compromisso de disponibilidade de profissional especializado, que se
propde a compor a equipe técnica para prestacédo dos servigos objeto da licitagao.

8.28.1.4. A capacitagao técnico-profissional sera comprovada mediante a apresentagdo de atestados de responsabilidade
técnica, em nome dos integrantes da Equipe Técnica conforme a respectiva area de atuagéo, por execugdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes.

8.28.1.5. Relagdo explicita e declaragdo formal da disponibilidade dos aparelhamentos, equipamentos, embarcagoes,
veiculos e materiais a serem utilizados, necessarios a execugao dos servicos deste certame, e outros elementos julgados
necessarios ou convenientes pela proponente, obedecidas as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e
seus respectivos Anexos.

8.28.1.6. Atestado de visita técnica, emitido pela Contratante, comprovando que a proponente se inteirou de todas as
condigbes locais, fisicas e ambientais em que os servicos serdo realizados; ou declaragdo expressa da mesma
proponente de que tem pleno conhecimento dessas condi¢des, e de que se inteirou de todas as informagdes e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.28.2. Serao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentagdo e o somatério de
diferentes certiddes ou atestados de servigos executados de forma concomitante.

8.28.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.28.4. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragédo, cépia do contrato que deu suporte a contratagédo, enderego atual do contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras Comprovagoes

8.29. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicdo
Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagdo de proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

c) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do
art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisi¢gdes de
pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
podera acarretar a extingédo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicagdo das sangbes administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagéo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao
Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicgao;
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9. Estimativas do Valor da Contratacdo

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Foi utilizado o custo estimado em cardter sigiloso, tendo em vista a possibilidade de grandes variagées na formulagdo
das propostas, em razdo da logistica e local de realizagdo dos trabalhos, que poderdo incorrer em redugdo de custos, bem como, ter sido adotado o
critério de menor prego]

10. Adequacao orcamentaria

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Estado.
10.1.1. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéo:
| - Gestao/Unidade: 260137 - Centro Técnico Operacional;
Il - Fonte de Recursos: 1500.10.001 — Tesouro do Estado;
Il - Programa de Trabalho: 26.784.2627.2692 - Modernizagédo de Terminais e Estaleiros;
IV - Elemento de Despesa: 44.90.39 - Outros Servigos de Terceiros - PJ;

10.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s)
sera indicada apos aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ALONSO JUNIOR
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE III
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Lista de Anexos

Atencéo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - TR_1_Anexo_Plano_de_controle_ambiental.pdf (909.43 KB)



SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

NUMERO INFRAS:
IFS-2403-320-D-RL-00005

NUMERO CLIENTE:

INF 24

INFRASENG .COM

ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO REV:
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SEMIL 1
DRAGAGEM DE ILHABELA FOLHA:
PROGRAMAS DE CONTROLES AMBIENTAIS 1/18

CONTROLE DE REVISOES

[ (A) PRELIMINAR (D) PARA COTACAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
TIPO Dﬁ EE'\;"SSAO (B) PARA COMENTARIOS (E) PARA CONSTRUCAO (H) CANCELADO
o (C) PARA CONHECIMENTO (F) CONFORME COMPRADO () APROVADO
REV. T.E. DESCRIQAO
0 B EMISSAO INICIAL
1 B REVISAO GERAL
REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4
DATA 29/08/2024 11/09/2024
EXECUGAO MCA MCA
VERIFICAGAO DC DC
APROVAQAO AM AM
REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8 REV. 9
DATA
EXECUGAO
VERlFICA(}AO
APROVAGAO

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO DE PROPRIEDADE DA INFRAS ENGENHARIA, SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAGAO FORA

DA SUA FINALIDADE SEM UMA PREVIA AUTORIZAGAO.

WWW.INFRASENGENHARIA.COM.BR -
RUA BOCAIUVA, N° 2125, 1° ANDAR -

CENTRO - FLORIANOPOLIS -

CONTATO@INFRASENGENHARIA.COM.BR
SANTA CATARINA -

88.015-530




NUMERO INFRAS: z
'- SAOPAULO IFS-2403-320-D-RL-00005 INFR :
GOVERNO DO ESTADO | NUMERO CLIENTE: ENGENHARIA £
PROJETO EXECUTIVO REV:
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SEMIL 1
DRAGAGEM DE ILHABELA FOLHA:
PROGRAMAS DE CONTROLES AMBIENTAIS 2/18
SUMARIO
MEDIDAS DE MITIGACAO E MONITORAMENTO ......cccioiiieriiesssesesnessessnssssssssssssssssssssesns 4
1. PROGRAMA DE COMUNICAGAOQO SOCIAL......c..ceeermrmcincsncssessessssssssssssssssssssssssssses 4
1.1. 1 20 01U Lo Yo T 4
1.2 METODOLOGIA ...ttt e s e s s rea s rem s s ma s s e e s s mass s ram s s amssernmssramassnmssernnnssnnnsnren 5
1.3. CRONOGRADMA ...t rr s aness e s masa e s ma s e anssssrrenmssa e ennasssrannssseeennnssnsrennass 7
2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE
DRAGAGEM ...t reeee s s s s re s s ee s s sems s esmss s ransssamsssrnnsssnnnssssansssrnnssrnnnssrnnnnnsrnnns 7
2.1. INTRODUGAO ......cceecieieeeieeriaessseseessssssesssesssessssssssssssssssssssssessssssssssesssesssssssssnssssessassssssssssnnss 7
2.2 £ 1= 20 | 1 Y 9
2.3. MATERIAIS E METODOS .....ocouiitiieiseesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssnssnes 9
2.3.1. RASTREAMENTO DA DRAGA . ...ttt ereee s e ress s s en s e se s s sem s s s nns s snnnsssnnnnns 9
2.3.2. AVALIACAO DA DISTRIBUIGAO ESPACIAL DA PLUMA DA DRAGAGEM......... 10

2.3.3. AVALIAGAO DA DISTRIBUIGAO ESPACIAL NA AREA DOS VERTEDOUROS DE

RETORNO DE EFLUENTES.........ooi et nnsssss s s ssssss s s s s s sssnas 11
3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO SEDIMENTO............. 13
3.1. CRONOGRAMA ...ttt s e a s e e s b s R s R e R e s n e e s ne s annans 15
4, PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE TARTARUGAS MARINHAS ................. 15
4.1. CRONOGRAMA ...ttt s a s e s e e e s R s ae s b e s R e n R e e s nenannin 16

5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AREA DE DESCARTE DE SEDIMENTOS
16

5.1. CRONOGRADMA ...ttt r s E e r e e R e e R e R R e e Re R R e R e e s s R R e e R e RnR e e s 18




NUMERO INFRAS:

' - SAO PAULO IFS-2403-320-D-RL-00005 INFR

GOVERNO DO ESTADO  NUMERO CLIENTE:

INFRASENG .COM

ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO REV:
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SEMIL 1
DRAGAGEM DE ILHABELA FOLHA:
PROGRAMAS DE CONTROLES AMBIENTAIS 3/18
LISTA DE FIGURAS
Figura 01. Extensao da pluma de acordo com o comprimento da draga......cc..ccceeeeeeeeeeiiiiiceenieeeeeeeee, 23

Figura 02. Extens&o da pluma de acordo com o comprimento das manilhas de saida dos efluentes.25
Figura 03. Amostrador Van Veen utilizada para coleta de sedimentos superficiais. ...........ccccccoeee.. 36

Figura 04. Ponto de coleta (caixa de passagem antes da saida nos vertedouros). .......cccccceevveeeereenns 38



NUMERO INFRAS:

' - SAO PAULO IFS-2403-320-D-RL-00005 INFR

GOVERNO DO ESTADO  NUMERO CLIENTE:

INFRASENG .COM

ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO REV:
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SEMIL 1
DRAGAGEM DE ILHABELA FOLHA:
PROGRAMAS DE CONTROLES AMBIENTAIS 4/18

MEDIDAS DE MITIGAGCAO E MONITORAMENTO

Em casos de dragagem de manutengdo, devem ser implementadas acbes de mitigacdo e
monitoramento. Essas ag¢gdes incluem a execucdo de programas de educagdao ambiental,

comunicacgao social e monitoramentos especificos para acompanhar essas atividades.
Deverao ser adotadas algumas propostas relacionadas a operagéo da dragagem, sendo elas:

1. Todas as precaucgdes para evitar o retorno do material dragado. Durante a execugdo da
dragagem, devera ser implantado e mantido um sistema de monitoramento desse retorno.

2. Medidas necessarias devem s’ 1er tomadas para evitar o transbordo da area de despejo da
dragagem, como a interrupgdo do bombeamento ou o nivelamento do topo dos diques de
contencado. Para isso, devera ser utilizado material pré-existente ou similar ao material dos
diques, sendo espalhado e compactado, conforme necessario.

3. As atividades de dragagem devem ser suspensas caso 0 monitoramento ambiental indique

discrepancias em relagao aos parametros orientadores estabelecidos pela legislagao vigente.

A seguir, detalham-se os programas ambientais a serem executados durante a dragagem de
manutengdo em llhabela com disposicdo de material dragado na retroarea do Porto de Sao
Sebastido. Esses programas s&o similares aos existentes realizados nas ultimas dragagens do Porto
de Sao Sebastido com base em sua licenga de operagao vigente: Programa de Comunicag¢do Social,
,Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento,. Além desses, dois programas foram
especificamente recomendados para as obras de dragagem: o Programa de Monitoramento e

Controle das Atividades de Dragagem e o Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas.

Os programas aqui sugeridos devem ser revisitados e adequados pelo executor da dragagem de

acordo com as licengas vigentes.

1. PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
1.1. INTRODUGCAO
Com o objetivo de mitigar os possiveis impactos socioambientais decorrentes das obras de

dragagem, foram selecionados alguns grupos-alvo do Programa de Educacdo Ambiental (PEA)

previsto na Licenca de Operacgao (LO) vigente, para a realizagdo de acdes especificas. Esses grupos
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incluem: Praia do Perequé (llhabela), os moradores das areas adjacentes ao Porto, abrangendo as
comunidades da Enseada do Araca, Praia do Deodato e a parte inferior do bairro do Varadouro
(grupo 1); os pescadores de Sao Sebastido e llhabela (grupo 2); e o poder publico e entidades

ambientalistas (grupo 6).

As atividades a serem desenvolvidas fazem parte dos Programas de Comunicagao Social (PCS), que
complementa e se integra ao Programa de Educagédo Ambiental (PEA). As agbes de comunicagao

continuarao prioritariamente de forma online.

O PCS tem como proposito estabelecer canais de comunicagao continuos entre o empreendimento e
os grupos-alvo 1, 2 e 6. Dessa forma, os integrantes desses grupos poderdo se manter informados
com dados precisos sobre as obras de dragagem, esclarecer eventuais duvidas sobre o Porto e suas
atividades, além de registrar reclamacgdes, sugestdes, denuncias e solicitagdes. Além disso, o PCS é
essencial para garantir a transparéncia nas acoes realizadas, promovendo o desenvolvimento de

uma relagéo harmoniosa entre o Porto, suas obras e a sociedade.

1.2, METODOLOGIA

Com o objetivo de atender as recomendacgdes relacionadas as estratégias de comunicagéo, foram

apresentadas as estratégias a seguir:

(a) Comunicagao focada nos principais atores impactados pela atividade: Praia do Perequé
(llhabela), os integrantes dos Grupos 1 e 2, que residem na regido da Baia do Araga, devem ser
mapeados e contatados. Aqueles que demonstraram interesse devem ser incluidos em um grupo de
WhatsApp criado para comunicacdo direta. Nesse grupo, serdo divulgados boletins informativos,
postagens de redes sociais, promovidos debates e articuladas reunidées, proporcionando um acesso
direto a equipe executora do PEA e do PCS.

(b) Comunicacao focada em grupos e individuos do Grupo 2 que nao residem nas imediagdes da
Baia do Araca. Deve ser criada uma lista de entidades representativas dos pescadores de Séao
Sebastido e llhabela, incluindo associagdes e colénias de pesca, com base no Diagndstico
Participativo realizado pela FUNDESPA para o PEA em 2012 e na busca ativa por novas entidades.

Essas organizagdes devem ser contatadas para definir um canal de comunicacgéao.
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(c) Comunicagao focada no Grupo 6: A comunicagdo com as entidades do Grupo 6 deve ser feita por
meio de um grupos no WhatsApp, criado para comunicagao direta com representantes das entidades
interessadas. Além disso, todas as entidades do poder publico e ambientalistas cadastradas na lista
de contatos (mailing) devem ser notificadas por e-mail sobre agdes especificas do PCS, como

reunioes.

(d) Comunicacdo de ampla divulgagdo: A comunicagdo de ampla divulgagéo utiliza canais virtuais
para informar sobre o processo de dragagem. O site do Porto ou do Departamento Hidroviario devem
ser utilizado para divulgar documentos relacionados ao processo, cronograma de obras e noticias
sobre a dragagem. As redes sociais do Porto e do Departamento Hidroviario (Instagram e Facebook)
devem ser usadas para informativos simples e concisos, como anuncios de paralisa¢des, definicbes

breves sobre o processo de dragagem, monitoramentos ambientais e curiosidades.

(e) Canais de comunicacdo: Canais de comunicagdo para sugestdes, criticas e denuncias, que
podem ser utilizados por qualquer pessoa para requisitar informacées ou fazer questionamentos
sobre o0 processo de dragagem de manutengido (Fale Conosco, Denuncias e Ouvidoria, além de
telefones de contato). O contato da Geréncia de Meio Ambiente da Companhia dever ser divulgado
aos grupos-alvo para que possam escrever sobre assuntos especificos da area ambiental. Esses
canais de comunicacdo devem ser disponiveis nos principais sites, e devem ser promovidos sempre

que possivel junto aos informes e boletins do PCS sobre a dragagem.
Para cumprir seus objetivos, deveréo ser desenvolvidas as seguintes acdes:

¢ Manutencao dos canais de comunicacéo ja estabelecidos entre a equipe executora do PCS e
os publicos-alvo: website do Porto; redes sociais (Instagram e Facebook) do Porto; grupos de
WhatsApp (um para os publicos-alvo 1 e 2, e outro para o publico-alvo 6); e lista de e-mails
com entidades ambientalistas, 6rgaos do poder publico e instituicdes representativas dos
pescadores artesanais de Sao Sebastido e llhabela. Esses canais sdo acessados
periodicamente, e as informacgdes recebidas sdo encaminhadas a Geréncia de Meio Ambiente
do Porto, que media a relacéo entre o empreendimento e a sociedade.

e Producdo de conteudo sobre a dragagem, incluindo informagbes sobre as obras e os
programas de monitoramento. Os conteudos deverédo ser elaborados com uma linguagem
acessivel aos trés publicos-alvo do programa e devem ser divulgados nos meios

mencionados.
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e Realizacdo de reunides virtuais com os trés publicos-alvo do programa, por meio da
plataforma Google Meet, para transmitir informacdes sobre as obras de dragagem e seus
programas de monitoramento. Planeja-se realizar uma reunidao para a apresentagdo de
resultados parciais e outra, apds a entrega do relatério final, para apresentar os resultados do

monitoramento ambiental das obras de dragagem.

1.3. CRONOGRAMA

As atividades de Manutencao dos canais de comunicacao, Divulgacdo em meios de Comunicagao,
Divulgagdo em meios de comunicacdo devem ocorrer antes do inicio da dragagem, bem como
atividades de Andlise dos dados e elaboragdo de relatério técnico e Reunido virtual para

apresentagéo dos resultados devem ocorrer ao término da dragagem.

A reunido de apresentacdo dos resultados dos monitoramentos devera realizada apés o envio do

relatério aos érgaos ambientais.

2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE
DRAGAGEM
21. INTRODUCAO

As obras de dragagem sdo essenciais para o desenvolvimento e a manutencdo da navegacao
oceanica e fluvial, para o gerenciamento de outros usos, bem como para a recuperagao de
ambientes aquaticos. A remocao e disposicao final dos sedimentos dragados representam uma parte

importante de todo o gerenciamento hidrico (Sa, 2003).

Dado o impacto intrinseco e esperado das atividades de dragagem, estas opera¢cdes demandam
uma serie de estudos e acompanhamentos ao longo de sua execug¢ao, com o objetivo de minimizar
os impactos e formar uma base de dados que oriente futuras operagdes. Entre os estudos
necessarios, esta o rastreamento das dragas envolvidas na operagao, que permite aferir sua posi¢ao

em tempo real, conferindo transparéncia ao processo de dragagem.

Inicialmente, o programa tinha como objetivo principal o rastreamento das dragas por meio da

implementacao de um sistema capaz de registrar, em tempo real, o posicionamento e deslocamento
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das dragas durante a operacdo. No entanto, no Parecer Técnico referente ao acompanhamento de
LO n°® 9383759/2021-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP, o IBAMA solicitou a complementacao
desse programa com a inclusdo de um monitoramento piloto da pluma de dragagem por meio de

sensoriamento remoto, utilizando drones.

Portanto, o Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem passara a ter a

seguinte conformacéo:

Programa de Monitoramentoe Controle
das Atividades de Dragagem

Monitoramento por rastreamento Monitoramento de dispersdo da
em tempo real das dragas pluma da dragagem

Destaca-se que, ao longo dos anos, os 6rgéaos fiscalizadores tém solicitado aos empreendimentos a
realizacado de estudos para avaliar a pluma de dispersdo de sedimentos das dragagens, tanto nas
areas de despejo oceanicas (CODESP, 2008; 2010; 2012; APPA, 2015a, b; 2017) quanto nas areas
de dragagem (APPA, 2017). Diversas metodologias foram aplicadas nesses estudos. A Companhia
Docas de Sao Paulo, em 2006 e 2011, utilizou modelos de dispersédo da pluma de sedimentos para
definir as malhas amostrais (CODESP, 2008; 2010; 2012). A Administragdo dos Portos de
Paranagua e Antonina, nos anos de 2013 a 2016, utilizou derivadores que, impulsionados pelas

correntes, marcavam os pontos de amostragem (APPA, 2015; 2017).

Inovagdes para melhorar a eficacia e eficiéncia no monitoramento da turbidez associada as
operacbes de dragagem tém sido implementadas com o uso de sistemas aéreos nao tripulados

(small unmanned aerial system — sUAS <25 kg) (Justin et al., 2018).

Diante do exposto, , a presente proposta visa promover melhores avaliagées dos impactos das obras
de dragagem de manutengéo do Porto de Sao Sebastido, incorporando o conhecimento adquirido em
estudos de pluma de outros empreendimentos (CODESP, 2008; 2010; 2012; APPA, 2015; 2017) e as

inovacgdes recentes em avaliagbes de operagdes de dragagem.
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2.2 OBJETIVO

O objetivo do Programa é acompanhar as operagdes da draga e avaliar os componentes fisicos
(distribuicao da pluma de dragagem na superficie e areas dos vertedouros), geradas pelas atividades

de dragagem.
Objetivos especificos
o Rastrear a draga através dos registros de posicionamento e deslocamento em tempo real.

o Avaliar a distribuicio espacial e o comportamento da pluma de dragagem na superficie, em
diferentes situagdes hidrolégicas, nas frentes de dragagem e na area dos vertedouros de
retorno de efluentes, sem a necessidade de geragdo obrigatéria de dados quantitativos,
visando a coleta de informagbes que permitam ajustes nos demais programas de

monitoramento.

e Avaliar a extensao da turbidez na pluma de dispersao dos sedimentos da dragagem.

2.3. MATERIAIS E METODOS

2.3.1.  RASTREAMENTO DA DRAGA

Todo o deslocamento da draga entre os pontos envolvidos na operagao serd monitorado através de
um sistema de rastreamento online, o AUTOTRAC. Este sistema, instalado na embarcacao, é
composto por um GPS que registra o posicionamento da draga. O sistema permite a obtengao de
uma representagao cartografica da localizagdo especifica da draga em tempo real por meio de um
navegador da internet. As informacdes poderdo ser acessadas remotamente por meio de um portal

especifico com login e senha, que devem ser disponibilizados ao Departamento Hidroviario.

A utilizacdo do sistema de rastreamento em tempo real e a disponibilizacdo de acesso aos
envolvidos permitem o acompanhamento de eventuais ndo conformidades operacionais durante a

obra de dragagem.

Além disso, a obra sera acompanhada e documentada pelo Relatério Diario Operacional (RDO),
onde constarao todas as informacgodes relevantes da obra de dragagem. Mensalmente, deverao ser

encaminhados relatérios de acompanhamento.
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2.3.2. AVALIAGAO DA DISTRIBUICAO ESPACIAL DA PLUMA DA DRAGAGEM

A distribuigdo espacial da pluma de dragagem na superficie sera obtida através de filmagens aéreas
com a utilizagdo de um drone. As filmagens devem ocorrer simultaneamente aos procedimentos de

dragagem,

Considerando que as correntes no canal de Sdo Sebastido sdo predominantemente dominadas pelo
vento (CASTRO-FILHO, 1990), o fator maré nao sera decisivo para a escolha dos horarios de
captacdo de imagens. Mesmo assim, devem ser realizados 6 registros em um dia de dragagem,
dentre eles, 2 registros devem ser realizados nos horarios com maior velocidade da corrente de mare
de acordo com a National Ocean Service (NOAA, 2021), sendo do meio até préximo a estofa da

enchente e do meio até préoximo a estofa da vazante, conforme indicado abaixo:

1. Maré de quadratura
a) Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente
b) Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante
¢) Mais 4 registros ao longo do dia

2. Maré de sizigia
a) Aproximadamente 2h antes da estofa da enchente
b) Aproximadamente 2h antes da estofa da vazante

¢) Mais 4 registros ao longo do dia

Os procedimentos de fiimagem terdo a duracdo de 15 minutos e deverdo atender as seguintes

premissas:

+ Dia ensolarado;
o Draga a cerca de 1 km de distancia de alguma barreira fisica (caso a draga esteja nos bergos

internos nao havera distancia de 1 km de barreiras fisicas).

A extensdo da pluma sera estimada tendo como escala de referéncia visual a prépria draga, de

acordo com a imagem abaixo (Figura 1).
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Figura 1. Extenséo da pluma de acordo com o comprimento da draga.

Ao final, devem ser obtidos 18 registros para a avaliagdo da distribuicdo espacial da pluma de

dragagem.

2.3.3. AVALIACAO DA DISTRIBUICAO ESPACIAL NA AREA DOS VERTEDOUROS DE
RETORNO DE EFLUENTES

A distribuicdo espacial da pluma na area dos vertedouros de retorno de efluentes sera obtida por
meio de filmagens aéreas com a utilizagcdo de um drone. A saida dos vertedouros esta proxima a
baia do Araca. Diferentemente das areas de cais, onde as correntes sdo dominadas pelos ventos, a

baia do Araca é dominada pelas marés (Siegle et al., 2018). Portanto, o fator maré é crucial para o
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planejamento das filmagens. Devera ser realizados 4 registros em um dia de dragagem, dos quais 2
registros devem ocorrer durante os horarios com maior velocidade da corrente de maré, conforme a

National Ocean Service (NOAA, 2021). Esses registros devem ocorrer nos seguintes periodos:
1. Maré de Quadratura

a) Aproximadamente 2 horas antes da estofa da enchente
b) Aproximadamente 2 horas antes da estofa da vazante

¢) Mais 2 registros ao longo do dia
2. Maré de Sizigia

a) Aproximadamente 2 horas antes da estofa da enchente
b) Aproximadamente 2 horas antes da estofa da vazante

c) Mais 2 registros ao longo do dia

Os procedimentos de filmagem terdo duracao de 15 minutos e deverao ser realizados em condigdes
de tempo ensolarado. A extensao da pluma sera medida com base no comprimento das manilhas de

saida dos efluentes, conforme mostrado na Figura 2.
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Figura 2. Extensdo da pluma de acordo com o comprimento das manilhas de saida dos efluentes.

Ao final, deverédo ser obtidos 8 registros para a avaliagao da distribuicdo espacial da pluma dos
vertedouros.

3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO SEDIMENTO

O objetivo do programa é avaliar a qualidade dos sedimentos superficiais expostos ao final da obra

de dragagem, com o intuito de atender & Resolugéo vigente.

As coletas deverao ser realizadas em 7 pontos amostrais na area de dragagem (0s mesmos pontos
amostrais do Plano de coleta de material para dragagem).

Para a coleta de sedimento superficial, sera utilizado o amostrador Van Veen com capacidade para 7

litros (Figura 3). O equipamento sera lastreado para garantir uma submerséo estavel. Apos a coleta,
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o0 amostrador sera retirado da agua e posicionado sob uma bandeja de ago inox no convés da
embarcacao. As aliquotas de sedimento recolhidas na bandeja deverao ser distribuidas em frascos e

acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo.

Figura 3. Amostrador Van Veen utilizada para coleta de sedimentos superficiais.

Finalizadas as coletas, as amostras deverao ser enviadas ao laboratério, garantindo que cheguem
dentro do prazo de validade dos parametros a serem analisados. As analises seguirdo os protocolos
analiticos baseados nas normas descritas em "Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater", aprovados pela Agéncia de Protecao Ambiental Norte-Americana (USEPA). Todas as
analises deveréo ser realizadas por laboratério certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 e incluirdo

os parametros especificados na Resolugdo CONAMA N° 454/2012.
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3.1. CRONOGRAMA

Sera realizada 1 campanha de monitoramento até aproximadamente 5 dias apés o término da obra
de dragagem, nos pontos inseridos na area de dragagem. Além disso, sera realizada 1 campanha
antes do inicio e apos o término da dragagem no ponto localizado na adjacéncia dos vertedouros de

retorno.

4, PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE TARTARUGAS MARINHAS

O objetivo deste programa é monitorar a presenga de tartarugas marinhas na area de dragagem, a

fim de evitar possiveis acidentes, como sucg¢ao pelas dragas ou colisbes causadas pelas operagoes.
Todo o poligono de dragagem deve ser monitorado.

A metodologia utilizada segue as diretrizes estabelecidas no Guia de Licenciamento Tartarugas
Marinhas: Diretrizes para Avaliagdo e Mitigagdo de Impactos de Empreendimentos Costeiros e
Marinhos, publicado pelo ICMBio (SFORZA et al., 2017).

Durante todo o periodo de dragagem, havera observadores cientificos equipados com bindculos,
camera fotografica e comunicadores, para inspecionar as atividades, identificar os individuos
avistados e, se necessario, registrar incidentes com as espécies de tartarugas. Os observadores
terdo autonomia de comunicagdo com o comandante das dragas, permitindo que orientagdes para
suspensao temporaria das dragagens e/ou adogdo de medidas para evitar a interagdo das dragas

com as tartarugas sejam prontamente implementadas, garantindo sua eficacia.

O observador podera ficar alocado em terra ou na draga, na posi¢cao que melhor proporcione uma

melhor visualizagdo da area de dragagem.

Durante o monitoramento, dois observadores se revezarao a cada 12 horas ou menos, de modo a

garantir a continuidade do monitoramento durante toda a operagéo da draga.

Caso sejam avistados queldnios feridos ou mortos ao longo do monitoramento, sera acionado o SOS
ANIMAIS MARINHOS do Instituto Argonauta. O contato sera realizado pelos telefones (12) 3833-

4863 e 3834-1382, conforme informado no site da instituicdo (https://institutoargonauta.org/).
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41. CRONOGRAMA

O Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas sera realizado de forma continua,

exclusivamente durante o periodo em que ocorrer a obra de dragagem.

5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AREA DE DESCARTE DE SEDIMENTOS

Ao longo da extremidade da area de despejo do material dragado, devera ser realizado um
monitoramento continuo para controle de recalques e possiveis deslocamentos da estrutura durante
a operagdo de dragagem. Esse monitoramento devera ser executado pela Contratada utilizando
topografia de alta resolugdo. Com base nos resultados dessa analise, podera ser necessaria a
revisao e ajuste no planejamento dos servigos de dragagem, caso sejam identificadas deformagbes

ou riscos a estabilidade da estrutura.

A executora da dragagem contratada devera apresentar e executar os diques de contencao se julgar
necessario para contensdo do volume a ser dragado, bem como para a condugdo do excesso de
agua de volta para o mar. Apresentar verificagdo da estanqueidade do dique de contengéo durante o
gerenciamento dos descartes dos sedimentos na area de despejo, bem como monitorar sua
integridade e garantir que ndo ocorram extravasamentos na area por pelo menos 30 dias apds
finalizacdo das atividades de disposicdo do material na area; O desenho abaixo € um indicativo de

possivel metodologia.
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Estudo Tecnico Preliminar 31/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 020.00025886/2024-13

2. Descricao da necessidade

2. Descrigao da necessidade

A presente andlise tem por objetivo fornecer informacdes para subsidiar a Contratacdo de empresa especializada para execugédo de
servigos de dragagem de manutengdo, do calado da area de acesso do atracadouro de llhabela da travessia litoranea Sdo Sebastido —
llhabela, localizada na Avenida Princesa Isabel s/n°, sob jurisdicdo do Departamento Hidroviario.

A necessidade da contratagdo de uma empresa para execugéo de servicos de dragagem na travessia litordnea Sdo Sebastido — Illhabela,
lado lIhabela, vem em face que, o flutuante que opera no atracadouro, estd em uma regido com acumulo de sedimentos e durante a
atracacao das embarcagdes tem ocasionado quebras de pas de hélices, empeno e perda das buchas dos eixos propulsores, além do risco
de fissuras nos cascos das embarcagdes em fungéo de colisdo em bancos de sedimentos que se acumulam no local.

Durante periodos de maré vazante e, consequentemente, diminuigdo do calado local, fica invidvel a atracacédo de algumas embarcacdes na
cabeceira norte do atracadouro, ocasionando com isso, prejuizos operacionais ao Sistema de Travessias, principalmente nos periodos de
grande demanda, dentre eles o aumento no tempo de espera dos usuarios em fungdo da impossibilidade de atracacéo.

Portanto, visando reestabelecer a operagdo de embarque e desembarque de passageiros, com padrdes de qualidade aceitaveis, sem

riscos a seguranga da navegagédo, bem como evitar prejuizos recorrentes de quebras de equipamentos, faz-se necessario a execugao
dos servigos de dragagem e disposigdo do material removido em local apropriado.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento Hidroviario José Alonso Junior

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

O futuro Contratado devera observar rigorosamente todas as Normas da Autoridade Maritima (NORMAM), Normas Regulamentadoras
(NR), Normas Brasileiras (NBR), Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB), Diretoria de Portos e Costas (Marinha do
Brasil), as resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ANTAQ (Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios),
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e demais que se aplicam a esta obra, legislagdes ambientais, federais, estaduais e municipais
vigentes.

O futuro Contratado devera observar em especial as Normas Técnicas e Resolugdes, em relagdo a:
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UASG 260137
NORMA DESCRIGAO
Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos
CONAMA N° 454/ |referenciais para o gerenciamento do material a ser
2012 dragado em aguas sob jurisdicdo nacional.
NBR 10004 Residuos Solidos — Classificagao.

NORMAM 11/DPC

Normas da Autoridade Maritima para Obras,
Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e
as Margens das Aguas Jurisdicionais Brasileiras.

NORMAM 17/DHN

Normas da Autoridade Maritima para Auxilios a
Navegagao.

NORMAM 25

Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos
Hidrograficos.

NORMAM 303/DPC

Obras e Atividades Afins em Aguas sob Jurisdicdo
Brasileira.

NORMAM 401/DPC

Meio Ambiente.

SMA N° 36/2017

Estabelece as Diretrizes Gerais para a Caracterizacao
e Disposicao Terrestre de Material Dragado do Leito
dos Corpos d’agua.

Normas
Regulamentadoras -
Nrs

Sao disposi¢gdes complementares ao Capitulo V (Da
Seguranga e da Medicina do Trabalho) do Titulo Il da
Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), com
redacdo dada pela Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de
1977. Consistem em obrigacdes, direitos e deveres a
serem cumpridos por empregadores e trabalhadores
com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio,
prevenindo a ocorréncia de doengas e acidentes de
trabalho.

Devera providenciar os alvaras referentes a legislagdo vigente sobre a protecdo do meio ambiente, acatar as determinacdes das

autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas de seguranga do trabalho, saude ocupacional,
os regulamentos e normas adotados na area de execugdo dos servigos, inclusive as regras sanitarias relacionadas com a atividade do

futuro Contratado.
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O futuro Contratado tomara todas as precaugdes necessarias indispensaveis para ndo causar danos em estruturas existentes, como vias de

acesso e pontes, e ndo deverdo comprometer a integridade das edificagdes existentes. Caso ocorram, deverdo ser reparadas as suas

expensas, conforme determinado pela fiscalizagao.

Todos os demais requisitos minimos de qualificagéo técnica, financeira e juridica, bem como os padrdes de qualidade e demais normas e
legislagdes vigentes a serem atendidas, estdo descritas no Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de Mercado

Para garantir a eficiéncia e a transparéncia na contratagdo de empresas, é essencial realizar um processo licitatério criterioso, que observe

os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. Esse processo deve incluir a elaboragdo de um edital

detalhado, com as especificagdes técnicas e critérios de sele¢cdo bem definidos, de forma a atrair empresas qualificadas e competitivas para

a execucao.

Foi respeitado ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 para obtengéo dos pregos de referéncia que seréo utilizados na licitagdo, tomando

como base os pregos constantes da Tabela de Pregos Unitarios, de acordo com o estabelecido no artigo 23, §1°, inciso |, transcrito a seguir:

“Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado,
considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugéo do objeto.

§ 2° No processo licitatério para contratagao de obras e servigos de engenharia, conforme requlamento, o valor estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis,
sera definido por meio da utilizagdo de parametros na seguinte ordem:

I - composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construcao Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;

Il - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo
Poder Executivo Federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a
hora de acesso;

Il - contratagGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano
anterior a data da pesquisa de pre¢os, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.”
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(grifo nosso)

Portanto, para a formagéo dos precos de referéncia para os servigos de dragagem do calado da area de acesso do atracadouro de llhabela,
da travessia litoranea Sao Sebastido — Ilhabela, foi utilizada a tabela de precos oficias do SICRO:

® sicrRO (Sistema de Custos Referencial de Obras) — DNIT com data base de julho/2024, disponivel no site https://www.gov.br/dnit

/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisal/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit

6. Descricao da solucao como um todo
6. Descricao da solugao como um todo

A metodologia desenvolvida é a mais adequada e vantajosa para a contratagdo, que garantira a seguranca da navegagéo, diminui¢cdo do
tempo de espera dos usuarios e evitard prejuizos operacionais com a quebra dos equipamentos das embarcagbes e constantes
manutencoes.

Portanto, considerando a complexidade para manter a operacionalizagédo do Sistema de Travessias Litoraneas e garantir a continuidade e
melhoria da manutencdo do sistema de travessias litoraneas, com vistas ao resguardo do interesse publico, ficou devidamente
demonstrada que a contratagdo informada, consiste na solugdo técnica e financeira mais apropriada e necessaria, que devera ser
realizada sem que haja interrupgéo nos servigos da travessia durante o periodo de obra.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades totais que compdem o presente certame foram calculadas com base nas necessidades informadas no respectivo Termo de
Referéncia que integra este processo. Tais demandas foram estimadas em decorréncia das necessidades principais no que diz respeito a
dragagem de manutengéo no calado das areas de acesso ao atracadouro de llhabela e disposi¢cdo do material retirado.

As estimativas de dimensionamento quantitativo demandam da elaboragdo de estudos e projetos para obtengdo dos elementos
necessarios. Para viabilizar a contratacdo sera necessario elaborar as pegas técnicas compostas por desenhos técnicos, planilha
orgamentaria e memorial descritivo, que conterd, de maneira fidedigna, o dimensionamento quantitativo e de custos atrelados.

— Quant. .
Item Descricao . Unidade
Estimada
1 Area total a ser dragada 20.000,00 m?
Volume total a ser dragado (projeto +

2 tolerancia) 22.040,29 m?3
Volume de Projeto

1 Dragagem de areia média 13.744,54 m?3
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Espalhamento de material em bota-
3
2 fora. 13.744,54 m
Volume de Tolerancia
4 Dragagem de areia média 8.295,75 m?3
Espalhamento de material em bota-
5 fora. 8.295,75 m?3
Verificagao da Dragagem
6 Equipe de batimetria 1,00 més

8. Estimativa do Valor da Contratacao
[Contetido Sigiloso | Justificativa: Foi utilizado o custo estimado em cardter sigiloso, tendo em vista a possibilidade de grandes variagdes na formulagdo
das propostas, em razdo da logistica e local de realizagdo dos trabalhos, que poderdo incorrer em redugdo de custos, bem como, ter sido adotado o

critério de menor prego.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao

Optou-se pelo agrupamento em julgamento GLOBAL em virtude das caracteristicas dos servicos que sdo compostos por etapas
complementares, indissociaveis e dependentes entre si, e se cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades na
padronizagédo. Dessa forma, ndo é viavel a contratagdo de empresas diferentes para a execugéo de itens isolados.

Em virtude de a licitagdo desse objeto por agrupamento ser mais satisfatéria do ponto de vista da eficiéncia técnica, por manter a qualidade
dos produtos e quando unificados ao seu fornecimento, por servicos de mesma natureza, trazem mais vantagens na padronizagdo dos

servigos a serem fornecidos, bem como o gerenciamento, que permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.

Desta forma, apresenta maior facilidade no cumprimento do cronograma de servigos, atividades e prazos preestabelecidos pela
Contratante e na observancia da responsabilidade pela execugdo do objeto por parte da Contratada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria nesta contratagédo, qualquer contratagéo correlata e/ou interdependente.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

O Departamento Hidroviario segue um planejamento para manutengdo da eficiéncia e seguranga do servigo publico nas diversas travessias
de sua responsabilidade, com o objetivo do atendimento necessario e encontra-se alinhado com a programagéao pré-estabelecida.

A referida contratagdo foi prevista no plano anual de contratagdes, conforme observada a necessidade dos servicos de dragagem de
manutengdo no calado das areas de acesso ao atracadouro de llhabela e disposicdo do material retirado, que se fazem necessarios para
atender a necessidade dos usuarios que utilizam diariamente os servigos da travessia e manter a seguranga e eficiéncia da navegacao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Com a dragagem de manutencdo na area do atracadouro de llhabela, teremos como resultados pretendidos a seguranga da navegagéo,
diminuicdo do tempo de espera dos usuarios para embarque e desembarque, redugdo na manutengdo das embarcagdes por quebra de
equipamentos devido ao baixo calado no canal de atracacédo e maior eficiéncia da travessia de Sdo Sebastido — llhabela.

13. Providéncias a serem Adotadas
13. Providéncias a serem Adotadas

Foi elaborado Termo de Referéncia, com todas as especificacdes e abrangéncia dos servigos, além de levantamento e pesquisa de
mercado, a fim de subsidiar as providéncias subsequentes, ou seja, reserva financeira, elaboragdo da minuta de edital, langamento
do certame, sessao publica e celebragéo de contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14. Possiveis Impactos Ambientais

Estdo sendo tomadas medidas mitigatérias e compensatorias referentes aos impactos ambientais, com diretrizes estabelecidas no
Programa de Controle Ambiental da dragagem, tais como:

Programa de Comunicagao Social;

Programa de Educagdo Ambiental;

Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem;

Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento;

Programa de Monitoramento de Efluentes;

Programa de Monitoramento da Comunidade Bentbdnica de Substrato Inconsolidado;

Programa De Monitoramento De Organismos Demersais; e
Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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JOSE ALONSO JUNIOR
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE III

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A partir do estudo preliminar, ficou devidamente demonstrado que a contratagdo da empresa para execugdo de servigos de dragagem de
manutencao, do calado da area de acesso do atracadouro de Illhabela da travessia litoranea Sdo Sebastido — llhabela, consiste na solugao

mais apropriada técnica e financeiramente, vindo ao encontro das necessidades da Administragdo, sendo indispensavel na eficiéncia e
seguranca da prestagao de servigos publico de travessias litoraneas, de responsabilidade do Governo do Estado de Sao Paulo.
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(® compras.govbr MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocag&o de Riscos Responsével pela Edigao Data de Criagao

2712024 ANDRE FERREIRA PEREIRA 08/11/2024 13:03
Objeto da Matriz de Riscos

Execucéo de servigos de dragagem de manutencgédo, do calado da area de acesso do atracadouro de llhabela da travessia litoranea Sdo Sebastido —
llhabela

2. Histoérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso  ou néo
concluséo da Na&o disponibilidade de recurso financeiro Selecado do Fornecedor Administragdo Alto
licitacdo
Impactos
1 Atraso na celebracdo do contrato, acarretando descontinuidade dos servigos e implicacdo de responsabilidades para o Governo do

Estado de S&o Paulo.
Acodes Preventivas
P-01 Viabilizag&o de recursos através de reprogramacéo or¢amentéria e disponibilizagdo Responsavel: JOSE ALONSO JUNIOR
de apoio técnicos especializados, que participaram da elaboragdo do termo de
referéncia, que a critério do pregoeiro poderdo fazer parte da equipe de apoio,
proporcionando condi¢cdes adequadas para resolu¢do imediata de eventuais
guestionamentos. Em paralelo, providenciar as medidas necessarias voltadas a
otimizacdo das atividades dos servidores que fazem parte do quadro de
funcionarios do DH, de forma que mantenha a continuidade dos servicos, em
especial a manutengdo da eficiéncia e seguranga do sistema de Travessias
Litoraneas
Acdes de Contingéncia
C-01 Elaborac&o de programa emergencial, com reprogramacgé&o das atividades técnicas Responsavel: JOSE ALONSO JUNIOR
e administrativas de responsabilidade do DH, a ser implantada em caso de eventual
atraso na contratagdo e até que se conclua uma nova licitagdo.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE ALONSO JUNIOR
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE IlI
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Secretaria de .- SAO PAULO

Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA
MESES
OBRA FASE ITEM VALOR
1 2 3

R 41,86% 21,24% 36,90%
2 1 SERVICOS PRELIMINARES
o
zZ
E 40,00% 30,00% 30,00%
2 1.1 CANTEIRO DE OBRAS
= 9
WS ~ 30,00% 40,00% 30,00%
Seas 1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL
wZ
odold
EPE 50,00% 50,00%
£20u 1.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
[a]
88z Q
2333 i 75,00% 12,50% 12,50%
98408 1.4 SINALIZAGAO DE OBRA
~ogs
TEET: 30,00% 50,00% 20,00%
EhE 2 DRAGAGEM
a O
e ° 30,00% 50,00% 20,00%
& 2.1 DRAGAGEM
N
I . 30,00% 50,00% 20,00%
u 2.2 VERIFICAGCAO DA DRAGAGEM

PORCENTAGEM ACUMULADA MENSAL %
TOTAL

R$

GERaL | VALOR ACUMULADO MENSAL

PORCENTAGEM ACUMULADA TOTAL % 0,00% 0,00% 0,00%

Av. Prof. Frederico Hermann Junior, 345 | CEP 05459-010 | Sdo Paulo, SP | Fone: (11) 3133-3000




BDI

DEMONSTRACAO DA COMPOSICAO DA TAXA DE BENEFICIOS E
DESPESAS INDIRETAS - BASE ONERADA _ SICRO - OBRAS
HIDROVIARIAS (% SOBRE CD)

Grupo A - DESPESAS INDIRETAS BDI (%)
Al Administracéo central
A2 Despesas Financeiras
A3 Seguros e Garantias contratuais
A4 Riscos
Total do grupo A 0,00%
Grupo B - BENEFICIOS
B.1 Lucro
Total do grupo B 0,00%
Grupo C - TRIBUTOS
C.1 PIS
C.2 COFINS
C.3 ISSQN
Total do grupo C 0,00%
Férmula para o calculo do B.D.I. (beneficios e despesas indiretas)
BDIl = A+ B + C 0,00%

Obs.: BDI DNIT (SICRO) conforme Oficio-Circular no. 2699/2024 (SEI DNIT no. 17818943)




DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

(CPU),
COMPOSICAD DE PRECO UNITARIO
SERVED - DATA BASE.
L L UNDADE NEDIGAO:
CUSTO UNT CUSTO PARCIAL

cooG0 pescagio UND. | COEFICENTE (RS) (RS)

FUB-TOTAL

ENCARGOS SOCIAIS (%)

TOTAL DE MED DE OBRA [ A )

CUSTO UNTARIO CUSTO PARCIAL
cODGO DESCRIGAD UND. | CONSUMO (RS) (RS)

TOTAL DE MATERIAIE (B )

CONSUMO CUSTO HOI CusTO

TOTAL DE EQUIPAMENTO [ C )
TOTAL = AsBisC

BOI %

PREGO UNITARIO DO SERVIGO ( RY )

REPRESENTANTE LEGAL



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA [MENSALISTA
Ad Previdénca Socal [ IAPAS ) % ]
A2 Funda de Gamntia por Tempo de Sendgo (FETS) 5 2%
A3 | SalirioCducacs % %
Ad Servigo Socid da Inddsiia (Sesi) % £
A5 Sernco Nacwna de Aprendizagemn indusiral (Sena)) % %
AR Bervica de Again a Peguena & Méddo Empmess (Sebras) B B
AT s ituto Macional de Colonizacio o Refoma Agrara finom B %
AR Sequm confra os acdenies de imbalho (INSS5) % %
Seconci - Senigo Sodal da ndistria da Constugiio e do Mobilidso (apicavel a lodas as
A9 enpmaas comsiaries do Il grupo da CLT - &t 577 % %
A Tot | gos Encargos $ocials Bascos % %
B1 Repouso semanal e feiados %
B2 Auxiig-enformicade % £
=] Licenca-paiemidade % %
B4 11* Baliria B B
BS Dias do chuw' Blas eticadss’ acdonies do imlefo! growes! Bla ou alress m enimga
: de makdsis oy senicos na obra’ owlms
B Tot | dos Encargos $oclals que rece bem a8 Inclddnclasde A
ci1 Depdeila por despedida injusta 80% sobme [A2 + (A2 x B)]
c2 Firias (indonizadas ) EY 9%
[ Awvisa préwn jndenizada) %% %
Tok | dos Encargos $oclals que ndo recebam asinciddncias globals de A % 8%
DA Reincidéncia de A sobm B % %
D2 Remcidénca de (A - A9)sobe C3 5% %
D Tob | das Taxasdas reincidéncias % 1
Porcentagem total % | %
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LISTA DE INSUMOS

TABELA DE CUSTOS DE INSUMDS

DATA BASE:
DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO (RS )
MAO DE OBRA
MATERIAIS
EQUIPAMENTOS CUSTO DE CUSTO HORARIO
AQUISICAO | PrRODUTIVG (1o ) | MPRODUTIVO (hd )
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ANEXO I
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
(Processo Administrativo n°020.00025886/2024-13)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne° ... /..., CELEBRADO

ENTRE  O(A) oot , POR

INTERMEDIO DO(A) ..ooveiveeeeeeee e ettt ee e enenennan E
O Estado de Séo Paulo / [Entidade com personalidade juridica] ....... , por intermédio do(a)
.................................... (6rgado contratante), com Sede NO(A) .......cccevvvverireesiiieessiiieerieesneeeeenneens, NA Cidade de
...................................... /Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob 0 n° ...........ccccceee v, NEStE ato
representado(a) pelo(a) .......cccocevveveeennn. (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a) [Portaria/ ne ... , de ...
(o [ de 20..., publicado(a) no DOE de ..... (o [ de ......... , [portador(a) da identificacdo
funcional n° ... f/inscrito(a) no CPF sob o n° .......... (se ausente identificacdo funcional
individualizada)], no uso da competéncia conferida pela legislacdo aplicavel, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, € 0(8) ..eeeoevvvereiiieeee e , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n® ..., , sediado(a)
1= , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcéo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos
constitutivos da fornecedora OU procuracéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
NO e e em observancia as disposicfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais

normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrdnico n° .../..., mediante as condi¢des a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes subsequentes
na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para realizacdo dos
servigcos de dragagem de manutencao para o desassoreamento do calado da &rea de acesso ao atracadouro
de llhabela, conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia,
da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em
epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

Tem | ESPECIFIcAGRO | CaTsER | Db | QUANTIDADE | VALOR | VALOR
MEDIDA

1

2

3
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1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucédo € o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacao é de 03 (trés) meses, contados do(a) da data da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracéo providenciar a readequacgéo do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada
exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na
condicéo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVl

3.1 O regime de execucdo contratual, 0s modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condig¢@es de inicio, conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto, e critérios de medi¢do, constam
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (oonr)

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao,
perca as condi¢cdes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributério diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracao, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacgéo de
gue a sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data
do orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas
com base no SICRO do més julho do ano de 2024, motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos iniciaimente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugio
do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagao, pelo Contratante, do indice IPC-FIPE, exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(S)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legisla¢@o entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacado que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;
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8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢@es previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocao

das medidas cabiveis quando necesséaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagfes pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste, observado o prazo de XX (XXX)
para decisdo, a contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacao motivada, por
igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposicdo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo
especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de XX (XXX) , contado a partir da conclusédo da instrucdo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo tnico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alterac@o do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situacéo disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

8.1.16. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,

administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢gbes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se
iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢&o do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucao do contrato;

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgfes de
boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicac&o ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizag&o do servi¢o no prazo estabelecido, para adogdo de agbes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitacdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrdnicos habeis de informag6es, o Contratado
devera atender a notificagéo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do contrato, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacéo
na documentagdo que integra este instrumento;

C) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;
9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, ou

Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e 0s demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n®14.133, de 2021;
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9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucéo dos servicos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacfes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, hem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta ou
inadequada utilizagéo;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢bes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execucéo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacéo;

9.1.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.26. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacges relativas a execuc¢éo do servi¢o, conforme descrito nas especificagdes do objeto;
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9.1.27. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacdo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.1.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.35. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA,;

9.1.36. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execuc¢do contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacédo da
documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas
aquisi¢cBes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

9.1.38. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos
de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
Ccomposicao;

9.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deveri obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Constru¢éo Civil, conforme o
caso;

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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9.1.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservacdo de material para usos futuros;

9.1.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

9.1.39.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

9.1.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.1. Qualquer instalacédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢éo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

9.1.41. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha
de formacéo de precos que integra este instrumento;

9.1.42. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.42.1. de qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servi¢os;
9.1.42.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.42.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados;

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente autorizados pela fiscalizagéo
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necesséarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia;

9.1.44. Comprovar inscrigcdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hip6tese de
inscri¢cdo obrigatdria nos termos da legislacéo aplicavel.
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9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado
se compromete a conduzir 0os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigaces previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizacéo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do
artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso 1V do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4, O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre gue realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no A&mbito da execucéo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢éo prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lein®14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ , correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse percentual, qguando o
caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgéo pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
gue o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora,
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observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei
n°14.133, de 2021;

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicfes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condi¢cdes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucado ou o adimplemento pela Administracéo.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratérias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e
11.5.3. obrigac®es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacao, nao

adimplidas pelo Contratado, quando couber.
11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipdteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de XX (XXX) dias Uteis, contados da data
em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poder&o ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
gue a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas
contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021) ou a comunicac¢ado do sinistro pelo Contratante
ocorra apos expirada a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta-fianga ou autorizagéo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida ap0s a fiel execucéo do contrato ou apés a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gfes ao Contratado.
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11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

z

11.15. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato, quando néo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 2° da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da
subdivisdo anterior desta clausula, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo deinidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdiviséo, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 5°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

iv) Multa:

1. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

2. Para as infracdes previstas nos incisos I, Il e lll do art. 155 da Lei federal n® 14.133/2021,
a multa sera de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado.

3. Para as infracdes previstas nos incisos 1V, V, VI, VIl e VIII do art. 155 da Lei federal n°
14.133/2021, a multa sera de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste Contrato (art.
156, § 7° da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
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descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou, quando
for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, 8§ 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

12.7. As sancdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

12.11. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declarac¢é@o de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obriga¢des previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera
acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicacdo das san¢bes administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administracao, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincdo contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacado societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteracéo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingcao, sempre que possivel, serd precedido da indicacao de:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacbes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucgédo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensao da execucdo ou sobre a declaracéo
de nulidade do contrato somente serd adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico,
observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestacéo e participacdo na instrucao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Or¢camento do Estado, na dotagcédo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

II.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

14.2. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) seré indicada apos aprovacéo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.
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16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressées
gue se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo
125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem
a planilha orgcamentéria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢des da Lei n®14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade
de antecipacao de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n®14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n® 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes
gue decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, 8§ 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma)
via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza
todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO Il

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LOGO DA EMPRESA

PROPOSTA
OBJETO: REALIZACAO DOS SERVICOS DE DRAGAGEM DE MANUTENCAO PARA O DESASSOREAMENTO DO CALADO DA AREA DE ACESSO AD ATRACADOURO DE
~ |ILHABELA
DATA BASE :
ITEM REFERENCIA|CODIGO DESCRIQE!O DO SERVICO UNID QTDE PHEQ(?;J;}ITAHIJ pREQ(OmTOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 composicho | CCUGT  [Canteiro de Obras metodologia SICRO [ un ] 1,00 ] |
01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL
01.02.01 coMPOSICAO | CCUO2  [Administragdo Local metodologia SICRO [ un 1,00 | |
01.03 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAOD
01,03.01 composigio | CCU03  [Mobilizagao e Desmobilizagao metodologia SICRO [ un ] 1,00 | |
01.04 SINALIZAGAO DE OBRA
01.04.01 COMPOSICAD CCUD4  |Confeccan, Montagem e Instalacdo de Placa Institucional m? 24,00
01.04.02 COMPOSICAC CCU05  [Manutengao de Placa ce Obra Institucional m* X més 72,00
02 DRAGAGEM
02,01 DRAGAGEM
02.01.01 Volume de Projeto
N Dragagem de areia média com draga hopper & bombeamento para terra - capacidade da
02.01.01.01 | cowposicho | CCUG | 3P IR 2Tt T NIT di 2,400 8 2.700 m P ’ m* 13.744,54
02.01.01.02 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora m? 13,744,654
02,01.02 Volume de Tolerancia
02.01.02.01 | composicio celos Qragagem de areia média com draga hopper & bombeamento para terra - capacidade da me 8 295 75
cisterna de 750 m* - DMT de 2,400 a2 2700 m '
02.01.02.02 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora m? 8.295,75
02,02 VERIFICACAO DA DRAGAGEM
02.02.01 Equipe de Batimetria
02.02.01.01 | composicAic | CCU 007 |Equipe de Batimetria equipe | 1,00 |
TOTAL GERAL (R%)
Fone: E-mail:

Prazo de validade da proposta: (n&o pode ser inferior a 60 dias)




Banco do Brasil (cod): Agéncia (cod): Conta corrente:

DECLARACAO:
a) Declaro que estou ciente e concordo com as condi¢cfes contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de

habilitag&o definidos no edital.

de de 2024

Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicao de representante legal de (nome empresarial ou denominacao)
, interessado em participar do Pregéo Eletrénicon® __ / , Processon®___ /| , DECLARO, sob as

penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo unico
do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819,
de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacéo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro
de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscricéo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizacédo na esfera
criminal; e

€) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composic¢ao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2

DECLARAGAO DE AUSENCIA DE NEPOTISMO (MODELO)

(nome da licitante) , CNPJ , com sede na
(endereco
completo) , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) para os fins de
classificacdo de sua proposta no Pregao Eletrdnico XXXXXXXXX, em cumprimento ao disposto no art.
70 do Decreto no 7.203/2010 e no inciso IV do artigo 50 da Portaria ME no 1.144, de 03/02/2021,
DECLARA que nédo possui relagdo familiar ou de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, com agente publico da Contratante que importe na pratica de nepotismo.

Entende-se por agente publico a pessoa natural que exerce cargo em comissao ou fungéo de confianca
na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica, localizadas no Estado de Sao Paulo.

DECLARO estar ciente das comina¢@es legais (penais) as quais estou sujeito caso as informacdes
prestadas nesta declaracdo ndo sejam verdadeiras.

, de de 2024

Assinatura do representante

Pagina 4|13



ANEXO IV.3
MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

(em papel timbrado do licitante)

Nome completo:
CPF n®

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),
interessado em participar do Pregéo Eletrénico n® /___, Processo n° [

a) estd em situacgéo regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma do Decreto Estadual n°
42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitagdo do item 2.2 deste Edital;

¢) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do artigo 1° e no inciso Il do artigo 5° da Constituicdo Federal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do CPF n° , representante
legal do licitante (nome empresarial), interessado em participar do
Pregéo Eletrdnico n® /___,Processon® /|  DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o

artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intenc&o de apresentar a proposta néo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

¢) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

d) o contetdo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicac&o do objeto;

€) 0 contelido da proposta apresentada nédo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgéo licitante antes da abertura oficial
das propostas; e

f) o representante legal do licitante est4 plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaracéo e
gue detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir
fraudes, corrupcdo e a préatica de quaisquer outros atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n® 67.301/2022, tais
como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos
atos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitagBes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinac¢do ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagcdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

c¢) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacéo publica ou celebrar
contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagcbes ou prorrogacdes de
contratos celebrados com a administracéo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitag&o publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracao publica;

V — dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou

intervir em sua atuacéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacéo do
sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO

OBJETO DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° na
condicBo de representante legal de (nome empresarlal ou
denominagédo), interessado em participar do Pregdo Eletrdbnico n® /|, Processo n° [

DECLARO que o licitante tem conhecimento do local e das condlgoes da reallzagao do objeto da
licitacdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao,
colhendo todas as informac@es e subsidios necessarios para a elaboracdo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagGes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO
OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° na
condicAo de representante legal de (nome empresarlal ou
denominagédo), interessado em participar do Pregdo Eletrébnico n® __ / | Processo n° __ [

DECLARO que o licitante tem conhecimento do local e das condi¢Bes da reallzagao do objeto da
licitacdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de
fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria
prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagGes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de
dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DASNCONDIQ(DES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou
denominagédo), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® /|, Processo n° /.,

DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo, que
ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos
riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagcBes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou informacdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO VI )
TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, n@s, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execucdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema
eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrbnico, em consonancia com o estabelecido na
Resolucdo n°® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes
gue vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdao publicados no
Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) asinformacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢cdes n°01/2024, conforme
“Declaracao(bes) de Atualizacao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e

consequente publicacéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificacdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a
pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis
por acbes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacfes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hip6tese de
prestacbes de contas, caso o0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles j4 arrolados como
subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica.
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