

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

	LOTE 07						
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÀRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES			5511 552 1165	
1	06.11.020	CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	672,00	10,03	6.740,16
2	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	М3	336,00	70,00	23.520,00
3	06.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M	М3	336,00	90,54	30.421,44
4	06.11.040	CDHU	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	672,00	21,77	14.629,44
5	07.01.120	CDHU	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM	M3	336,00	17,50	5.880,00
6	02.09.030	CDHU	CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA. ATÉ O RAIO DE 1 KM CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO	M2	2.240,00	8,85	19.824,00
7	34.13.011	CDHU	(DAP)>5CM<15CM	UN	34,00	293,96	9.994,64
8	34.13.031	CDHU	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM	UN	34,00	2.537,39	86.271,26
9	05.08.100	CDHU	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM	М3	112,00	55,21	6.183,52
10	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	56,00	1.026,03	57.457,68
11	98524 11.18.040	SINAPI CDHU	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 LASTRO DE PEDRA BRITADA	M2 M3	3.920,00 336,00	6,74 222,20	26.420,80 74.659,20
13	1004016	EDIF	HD.23 - LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3	M3	150,00	550,16	82.524,00
14 15	17.01.040 08.05.100	CDHU CDHU	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DRENO COM PEDRA BRITADA	M3 M3	150,00 224,00	814,77 181,88	122.215,50 40.741,12
16	08.05.180	CDHU	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E	M2	934,00	20,91	19.529,94
17	10010097	EDIF	TRANSVERSAL DE 9KN/M CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	112,00	455,66	51.033,92
18 19	1004048 02.02.120	EDIF CDHU	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	M3 UNMES	112,00 112,00	67,77 974,86	7.590,24 109.184,32
20	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO	UNMES	112,00	1.622,49	181.718,88
		-2.10	E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13.80 M2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2		112,00	1.022,49	101.710,00
21	02.02.140	CDHU	LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80	UNMES	112,00	1.471,79	164.840,48
22	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	112,00	984,82	110.299,84
23	02.02.160 02.03.110	CDHU CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	UNMES M2	112,00 1.680,00	986,38 122,32	110.474,56 205.497,60
	02.03.110	CDITO	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	112	1.000,00	122,32	203.437,00
25	03.01.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	336,00	256,68	86.244,48
26 27	03.02.020 04.02.140	CDHU CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M3 KG	336,00 2.800,00	140,01 2,45	47.043,36 6.860,00
28 29	03.01.040 03.01.060	CDHU CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3 M2	168,00 672,00	466,69 35,01	78.403,92 23.526,72
30	03.02.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,	M3	392,00	93,34	36.589,28
31	04.01.020	CDHU	INCLUINDO REVESTIMENTO RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO TARUGADA	M2	1.120,00	42,62	47.734,40
32	03.08.200	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	3.360,00	7,70	25.872,00
33	04.08.020	CDHU	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	224,00	25,88	5.797,12
34	04.08.060	CDHU	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	М	336,00	15,53	5.218,08
35	04.10.020	CDHU	RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE EMBUTIR	UN	336,00	14,21	4.774,56
36 37	04.10.060 04.09.020	CDHU CDHU	RETIRADA DE DOBRADIÇA RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	UN M2	336,00 336,00	2,84 36,22	954,24 12.169,92
38	04.09.040	CDHU	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA	UN	224,00	30,20	6.764,80
39 40	04.09.160 6060028	CDHU EDIF	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA	M2 M2	224,00 1.120,00	4,91 7,53	1.099,84 8.433,60
41	04.02.050	CDHU	ÚTIL=44CM RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO	M2	1.680,00	28,46	47.812,80
42	04.02.070	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	2.240,00	23,28	52.147,20
43	04.02.090 6060012	CDHU EDIF	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M2 M	672,00 1.568,00	20,70 5,62	13.910,40 8.812,16
45 46	6060011 6060010	EDIF	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	М	11.200,00	3,36 0,57	37.632,00 10.214,40
47	6060006	EDIF EDIF	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE	M M2	17.920,00 4.032,00	22,46	90.558,72
48	04.03.020		CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	3.360,00	18,66	62.697,60
49	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	2.240,00	9,33	20.899,20
50 51	04.03.060 04.03.080	CDHU CDHU	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M M	1.680,00 2.240,00	7,00 11,67	11.760,00 26.140,80
52	04.30.060	CDHU	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	М	1.344,00	9,33	12.539,52
53	04.30.020	CDHU	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	М	2.800,00	5,37	15.036,00
54 55	04.30.040 04.11.100	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES	M UN	2.240,00 224,00	3,50 37,41	7.840,00 8.379,84
56 57	04.11.080 04.11.120	CDHU	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	112,00 79,00	65,23 8,84	7.305,76 698,36
58	04.11.140	CDHU	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	180,00	13,61	2.449,80
59 60	04.11.020 04.12.020	CDHU CDHU	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA	UN UN	180,00 3,00	51,02 108,37	9.183,60 325,11
61	04.17.220 04.17.240	CDHU	REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA OU EXTERNA	UN	23,00	22,94	527,62
62 63	04.19.140	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA E GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN UN	224,00 6,00	17,20 5,73	3.852,80 34,38
64 65	04.22.200 04.19.020	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE VERGALHÃO REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	M UN	296,00 68,00	11,48 235,60	3.398,08 16.020,80
66	04.20.020	CDHU	REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	56,00	40,34	2.259,04
67	04.21.130	CDHU	PADRÃO REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	45,00	305,58	13.751,10
68	04.18.470	CDHU	REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA REMOÇÃO DE CINTA DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO OU SELA PARA CRUZETA EM	UN	45,00	121,03	5.446,35
69	04.18.320	CDHU	POSTE	UN	46,00	11,67	536,82
70 71	04.18.090 04.18.080	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COMPLETA REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA	UN UN	112,00 112,00	63,68 114,70	7.132,16 12.846,40
72	04.22.130	CDHU	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	M	3.920,00	28,68	112.425,60
73	04.22.120	CDHU	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE	М	1.120,00	57,35	64.232,00
			50 MM				
74	04.22.110	CDHU	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	М	246,00	14,34	3.527,64
75	04.22.100	CDHU	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	М	246,00	28,68	7.055,28
76	04.18.130	CDHU	REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADO	UN	40,00	10,20	408,00



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

				BDI: 15,75 %			
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
77	9060015	EDIF	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	М	2.240,00	6,01	13.462,40
78	04.18.260	CDHU	REMOÇÃO DE CHAVE DE AÇÃO RÁPIDA COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL	UN	20,00	57,35	1.147,00
79 80	04.17.080 04.19.120	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	M UN	112,00 76,00	22,94 22,94	2.569,28 1.743,44
81 82	04.18.240 04.17.120	CDHU CDHU	REMOÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA DA BOIA REMOÇÃO DE BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED	UN	5,00 280,00	34,41 8,60	172,05 2.408,00
83	04.17.040	CDHU	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO	UN	112,00	86,03	9.635,36
84	04.18.460	CDHU	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETORES	UN	45,00	86,03	3.871,35
85 86	04.18.200 04.22.020	CDHU	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA CABOS	UN	28,00 65,00	28,68 5,84	803,04 379,60
87	04.18.020	CDHU	REMOÇÃO DE CABEÇOTE EM REDE DE TELEFONIA	UN	44,00	14,34	630,96
88	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	М	1.792,00	1,47	2.634,24
89	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	М	5.600,00	2,06	11.536,00
90	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	М	5.600,00	0,83	4.648,00
91	03.08.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO	M2	448,00	12,13	5.434,24
92	03.08.060	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE	M2	1.680,00	7,00	11.760,00
93	03.08.040	CDHU	FIXAÇÃO/TARUGAMENTO	M2	1.680,00	7,00	11.760,00
94 95	04.07.040 04.07.020	CDHU CDHU	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2 M2	1.120,00 1.120,00	7,75 14,49	8.680,00 16.228,80
96	03.09.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.120,00	18,77	21.022,40
97	03.09.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA REGULARIZANTE, ISOLANTE OU PROTETORA E PAPEL KRAFT DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	2.240,00	22,53	50.467,20
98	97633	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1.792,00	32,86	58.885,12
99 100	04.04.020 03.04.020	CDHU CDHU	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2 M2	336,00 1.120,00	30,34 14,00	10.194,24 15.680,00
101	04.05.020	CDHU	RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA	M2	1.120,00	14,00	15.680,00
102	04.05.060 03.04.040	CDHU	RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO	M2 M	672,00	31,04 3,50	20.858,88
103	04.40.020	CDHU	E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM GERAL	M	504,00 145,00	4,67	1.764,00 677,15
105	04.04.060	CDHU	RETIRADA DE RODAPÉ EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE	M	504,00	18,66	9.404,64
106	04.14.020	CDHU	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M2	336,00	17,01	5.715,36
107	03.10.140	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	5.600,00	7,19	40.264,00
108	03.10.100	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	3.360,00	10,58	35.548,80
109	03.10.080	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	M2	3.360,00	18,27	61.387,20
110	03.10.120	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM PRODUTOS QUÍMICOS	M2	5.600,00	14,86	83.216,00
111	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5.600,00	16,45	92.120,00
112	97657	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	34,00	815,56	27.729,04
113	13050020	EDIF	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	1.680,00	25,36	42.604,80
114 115	01.23.264 01.23.260	CDHU CDHU	FURAÇÃO DE 3´ EM CONCRETO ARMADO FURAÇÃO DE 2´ EM CONCRETO ARMADO	M M	56,00 56,00	419,20 384,57	23.475,20 21.535,92
116	04.06.100	CDHU	RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	448,00	56,69	25.397,12
117	04.08.080	CDHU	SUSTENTAÇÃO RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO,	M2	448,00	7,00	3.136,00
			LOUSA, ETC. INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA				
118	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	8.960,00	11,52	103.219,20
119 120	10.01.060 12.01.041	CDHU CDHU	ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	KG M	6.720,00 560,00	11,55 89,29	77.616,00 50.002,40
121 122	09.01.030 3002007		FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA ARMADURA EM ACO CA-60	M2 KG	224,00 6.720.00	277,88 11.68	62.245,12 78.489.60
123	11.01.320	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	224,00	628,97	140.889,28
124	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE	М3	224,00	569,91	127.659,84
125	101620	SINAPI	2.5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF 08/2020	M3	224,00	225,84	50.588,16
126 127	14.20.010 01.23.070	CDHU CDHU	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M3 M	100,00 336,00	2.008,96 6,34	200.896,00 2.130,24
128 129	09.02.020 89993	CDHU SINAPI	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M2 M3	560,00 80,00	212,88 1.114,21	119.212,80 89.136,80
130	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	M3	80,00	914,90	73.192,00
131	92411	SINAPI	ESTRUTURAL. AF 09/2021 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	560,00	186,42	104.395,20
132	92447	SINAPI	AF 09/2020 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	560,00	255,60	143.136,00
133	96539	SINAPI	AF 09/2020 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	560,00	147,79	82.762,40
	96537		AF 01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA BLOCO DE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
134	15.03.030	SINAPI	COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACÕES. AF 01/2024 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	M2 KG	560,00 7.000,00	207,14	115.998,40
-							
136	15.03.110	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM	KG KG	7.000,00	28,70	200.900,00 198.170,00
-			PINTURA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU		,	•	·
138	15.03.140	CDHU	50, SEM PINTURA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM	KG	7.000,00	30,49	213.430,00
139	15.03.150	CDHU	PINTURA	KG	7.000,00	19,56	136.920,00
140 141	08.01.020 08.01.040	CDHU CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO	M2 M2	672,00 672,00	107,27 62,45	72.085,44 41.966,40
142	5004050	EDIF	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE	М	300,00	610,47	183.141,00
$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$		1	NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR			•	•



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

	LOTE 07						BDI: 15,75 %
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
			ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS		ESTIMADA	COM BDI (RS)	BDI (RS)
143	14.01.020	CDHU	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM	М3	150,00	1.067,94	160.191,00
144	14.01.050	CDHU	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	280,00	113,98	31.914,40
145	14.01.060	CDHU	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	280,00	139,99	39.197,20
146	14.10.111	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	672,00	100,50	67.536,00
147 148	14.10.121 14.04.210	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2 M2	672,00 672,00	119,86 92,47	80.545,92 62.139,84
149	14.04.220	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM	M2	672,00	107,24	72.065,28
150 151	14.05.050 14.05.060	CDHU CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL DE 14 CM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL DE 19 CM	M2 M2	672,00 672,00	91,57 108,64	61.535,04 73.006,08
152 153	14.30.020 14.30.860	CDHU	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM	M2 M2	1.120,00 672,00	295,23 413,54	330.657,60 277.898,88
154	14.30.880	CDHU	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60	M2	896,00	312,05	279.596,80
155	96373	SINAPI	MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2ST / 2RU INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	M	3.360,00	11,10	37.296,00
156	14.30.841	CDHU	DIVISÓRIA CEGA TIPO PISO/TETO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,	M2	280,00	1.487,81	416.586,80
-			COM COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM LAMINADO		,		
157	14.30.190	CDHU	MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM	M2	1.344,00	204,30	274.579,20
158 159	02.03.080 93200	SINAPI	FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA	M2 M	1.120,00	52,15	58.408,00
160	14.30.010	CDHU	APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	4.368,00 291,00	14,45 1.205,34	63.117,60 350.753,94
100	14.50.010	CDITO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	112	291,00	1.203,34	330.733,34
161	46.01.010	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2 '), INCLUSIVE	М	896,00	34,79	31.171,84
-			CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE				
162	46.01.020	CDHU	CONEXÕES	М	896,00	35,13	31.476,48
163	46.01.030	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	М	896,00	43,72	39.173,12
164	46.01.040	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE	М	896,00	50,60	45.337,60
165	46.01.050	CDHII	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE	м		56.20	50 355 30
166	47.01.010	CDHU	CONEXÕES REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2 '	M UN	896,00 112,00	56,20 68,24	50.355,20 7.642,88
167	47.01.020	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4	UN	112,00	94,31	10.562,72
168 169	47.01.030 47.01.040	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 ' REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4 '	UN	112,00 280,00	119,70 140,18	13.406,40 39.250,40
170	47.02.030	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 ' -	UN	112,00	151,44	16.961,28
-			LINHA ESPECIAL REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/4' -				
171	47.02.040	CDHU	LINHA ESPECIAL	UN	112,00	183,55	20.557,60
172	47.02.050	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL	UN	112,00	198,76	22.261,12
173	47.02.100	CDHU	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2 ' - LINHA ESPECIAL	UN	112,00	122,69	13.741,28
174	47.02.110	CDHU	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4 ' -	UN	112,00	125,51	14.057,12
175	47.01.130	CDHU	LINHA ESPECIAL REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4'	UN	112,00	119,07	13.335,84
176 177	47.04.050	CDHU	VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2 '	UN	112,00	558,13	62.510,56
178	47.04.100 47.04.020	CDHU	VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR	UN	68,00	484,79 461,28	32.965,72 51.663,36
		CDHU	DE FLUXO, DN= 1 1/4' VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR	UN	112,00	401,28	31.003,30
179	47.04.180	CDHU	DE FLUXO, DN = 1 1/2'	UN	112,00	424,13	47.502,56
180	43.10.130	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M ³ /H	UN	56,00	2.798,34	156.707,04
181	46.02.050	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA	М	257,00	49,76	12.788,32
			ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA			,	
182	46.02.060	CDHU	ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	М	44,00	78,43	3.450,92
183	46.02.070	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	М	336,00	86,81	29.168,16
184	46.03.060	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	М	1.120,00	176,80	198.016,00
185	49.01.020	CDHU	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	45,00	107,66	4.844,70
186 187	49.01.030 49.01.016	CDHU CDHU	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	23,00 18,00	124,08 94,96	2.853,84 1.709,28
188	49.05.020	CDHU	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA	UN	68,00	214,95	14.616,60
189	49.05.040	CDHU	VERTICAL RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA	UN	68,00	679,31	46.193,08
190 191	46.12.020 47.05.120	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 400MM VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/2	M UN	89,00	137,58 203,20	12.244,62 11.379,20
192	48.05.010	CDHU	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4 '	UN	56,00 84,00	111,58	9.372,72
193 194	48.05.020 48.02.401	CDHU	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1' RESERVATURIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500	UN	112,00	146,96 662,20	16.459,52 11.257,40
		CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000	UN	17,00		
195	48.02.400	CDHU	LITROS	UN	23,00	1.024,26	23.557,98
196 197	44.01.050 44.01.800	CDHU CDHU	BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN CJ	56,00 68,00	327,38 898,34	18.333,28 61.087,12
198 199	44.01.100 44.01.200	CDHU CDHU	LAVATÓRIO DE LOUCA SEM COLUNA MICTÓRIO DE LOUCA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	68,00 112,00	180,47 508,88	12.271,96 56.994,56
200	44.01.310	CDHU	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	112,00	967,37	108.345,44
201	44.03.080	CDHU	PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR LAVATÓRIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE	UN	112,00	83,84	9.390,08
202	30.08.040	CDHU	REDUZIDA	UN	112,00	1.953,80	218.825,60
203	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	89,00	1.009,35	89.832,15
204	43.02.080	CDHU	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	112,00	576,46 522,06	64.563,52
205	18010090	EDIF	HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM	UN	56,00	522,96	29.285,76
206	44.03.720	CDHU	ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO,	UN	135,00	710,72	95.947,20
207	10070018	EDIF	DN= 1/2 ' RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	112,00	115,56	12.942,72
208	44.20.020 44.20.040	CDHU CDHU	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	112,00 112,00	28,74 28,74	3.218,88 3.218,88
210	44.20.060	CDHU	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	112,00	81,80	9.161,60
211	10001004	EDIF	HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	112,00	475,21	53.223,52



Secretaria de SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

	LOTE 07							
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
212	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -	UN	112,00	COM BDI (R\$) 138,71	15.535,52	
213	49.06.020	CDHU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M2	33,00	1.134,28	37.431,24	
214	44.20.220	CDHU	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 ' X 1 1/2 '	UN	112,00	217,83	24.396,96	
215 216	44.20.240 55.02.060	CDHU CDHU	SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL	UN M	112,00 2.240,00	34,42 13,81	3.855,04 30.934,40	
217	55.02.050	CDHU	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	2.800,00	12,94	36.232,00	
218	44.03.315	CDHU	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	112,00	121,51	13.609,12	
			TORNEIRA DE MESA COM BICA MOVEL E ALAVANCA TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN=		-			
219	44.03.640	CDHU	1/2′ OU 3/4′	UN	112,00	586,91	65.733,92	
220 221	10014086 44.06.300	EDIF CDHU	HX.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	M2 UN	89,00 112,00	1.670,98 285,46	148.717,22 31.971,52	
222	44.06.710	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 835X340X140MM	UN	112,00	801,51	89.769,12	
223	44.20.640		VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ FOSSA SÉPTICA CÂMARA ÚNICA COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO,	UN	23,00	84,72	1.948,56	
224	49.14.020	CDHU	DIÂMETRO EXTERNO DE 2.50 M. ALTURA ÚTIL DE 2.50 M	UN	11,00	10.735,63	118.091,93	
225 226	10003006 44.20.110	EDIF CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2 '	UN	12,00 168,00	3.245,63 13,70	38.947,56 2.301,60	
227	44.20.100	CDHU	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2 '	UN	168,00	40,81	6.856,08	
228	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	112,00	170,82	19.131,84	
229	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E	UN	560,00	17,86	10.001,60	
			75 MM. AF 09/2023 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.		300,00			
230	95544	SINAPI	AF 01/2020	UN	34,00	68,16	2.317,44	
231	44.03.130	CDHU	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,	UN	112,00	71,57	8.015,84	
232	94227	SINAPI	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	1.120,00	74,79	83.764,80	
233	49.03.020	CDHU	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	23,00	377,63	8.685,49	
234	49.08.250	CDHU	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM TUBO PVC, SÈRIE R, ÀGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	23,00	491,84	11.312,32	
235	89580	SINAPI	CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	М	34,00	71,82	2.441,88	
236 237	46.01.090 49.06.030	CDHU CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 3´	M UN	168,00 168,00	214,75 13,80	36.078,00 2.318,40	
238	10012017	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	М	168,00	82,36	13.836,48	
239	10011001	EDIF	DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	М	168,00	81,34	13.665,12	
240	10011002	EDIF	DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	М	168,00	127,28	21.383.04	
241	49.06.010	CDHU	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	UN	168,00	18,39	3.089,52	
242	49.06.080	CDHU	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6 '	UN	168,00	35,74	6.004,32	
243 244	10004062 10004063	EDIF EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M M	672,00 672,00	29,53 25,66	19.844,16 17.243,52	
245	10004064	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	672,00	50,72	34.083,84	
246 247	10004065 10004066	EDIF EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M M	672,00	47,29 82,46	31.778,88 55.413,12	
248	10004067	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 80MM (2 1/2")	M	672,00 672,00	116,06	77.992,32	
249 250	10004068 10004069	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M M	672,00 672,00	90,91 193,24	61.091,52 129.857,28	
251	102705	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -					
251	102/05	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	М	112,00	62,53	7.003,36	
252	10011073	EDIF	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	М	224,00	130,33	29.193,92	
253	10011094	EDIF	HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM	М	336,00	900,12	302.440,32	
			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS					
254	67.02.330	CDHU	PLUVIAIS, PARA REUSO EM FINS NÃO POTÁVEIS, VAZÃO DE 2 M³/H	UN	4,00	119.078,31	476.313,24	
255	44.20.120	CDHU	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' -	UN	146,00	113,13	16.516,98	
256	47.02.020	CDHU	LINHA ESPECIAL	UN	146,00	117,61	17.171,06	
257	46.01.080	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES	М	1.456,00	135,74	197.637,44	
258	44.20.230	CDHU	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANIŢÁRIO	UN	146,00	48,06	7.016,76	
259	44.20.130	CDHU	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2	UN	146,00	77,34	11.291,64	
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA -					
260	9008080	EDIF	230V	UN	79,00	840,51	66.400,29	
261	37.13.660	CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	34,00	228,15	7.757,10	
262	27 12 620	CDHU	DICHUITOR TERMOMACNÉTICO, RIDOLAR 220/200 V. CORRENTE DE 10 A ATÉ EO A	UN	24.00	152.20	E 170 20	
262	37.13.630	CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA -	UN	34,00	152,30	5.178,20	
263	9008081	EDIF	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA -	UN	34,00	703,04	23.903,36	
264	38.01.040	CDHU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	М	672,00	36,00	24.192,00 34.714.40	
265 266	38.01.100 38.01.120	CDHU CDHU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS	M M	560,00 672,00	61,99 72,55	34.714,40 48.753,60	
267	9005006	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	12,00	709,78	8.517,36	
268	9011050		HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ	UN	12,00	719,54	8.634,48	
269	37.13.800	CDHU	32 A	UN	224,00	23,60	5.286,40	
270	37.13.810	CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	280,00	26,50	7.420,00	
271	38.06.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4 ' COM	М	448,00	60,97	27.314,56	
			ACESSÓRIOS		,			
272	38.06.060	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1' COM ACESSÓRIOS	М	672,00	75,94	51.031,68	
273	38.06.100	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2 COM ACESSÓRIOS	М	448,00	110,91	49.687,68	
274	9005019	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	34,00	3.345,80	113.757,20	
275	9005014	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	23,00	1.528,12	35.146,76	
276 277	9005017 9006074	EDIF EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	UN M	17,00 56,00	1.832,87 30,34	31.158,79 1.699,04	
278	9006075	EDIF	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	М	56,00	63,74	3.569,44	
279	9006073		BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	56,00	18,53	1.037,68	
280	37.13.640	CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	34,00	170,36	5.792,24	
281 282	9005012 37.17.070	EDIF CDHU	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	12,00 68,00	1.013,36 258,95	12.160,32 17.608,60	
283	37.17.090		DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	34,00	373,93	12.713,62	



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

	LOTE 07							
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÀRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
284	40.02.020	CDHU	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM	UN	488,00	30,93	15.093,84	
285	40.02.040	CDHU	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	482,00	35,22	16.976,04	
286	40.02.100	CDHU	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM	UN	56,00	139,92	7.835,52	
287	9005073	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100	UN	90,00	1.029,71	92.673,90	
288	37.01.020	CDHU	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 200 X 200 X 120 MM	UN	2,00	162,98	325,96	
289	37.01.080 39.21.050	CDHU	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	UN M	2,00 3.360,00	319,66 12,52	639,32 42.067,20	
291	39.21.060	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	М	3.360,00	17,13	57.556,80	
292	39.21.070	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	М	3.360,00	24,76	83.193,60	
293	39.21.080	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	М	3.360,00	35,07	117.835,20	
294	39.03.160	CDHU	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	8.960,00	3,39	30.374,40	
295 296	39.03.170 39.03.174	CDHU CDHU	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M M	33.600,00 29.680,00	5,40 6,06	181.440,00 179.860,80	
297 298	39.03.178 40.05.020	CDHU CDHU	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	M CJ	3.360,00 336,00	7,89 30,31	26.510,40 10.184,16	
299	40.05.040	CDHU	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1.120,00	37,45	41.944,00	
300 301	40.05.080 40.04.450	CDHU CDHU	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ CJ	112,00 77,00	28,41 29,81	3.181,92 2.295,37	
302	40.04.460	CDHU	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	45,00	36,68	1.650,60	
303 304	50.01.090	CDHU	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	56,00	88,91	4.978,96	
304	9002053 40.05.120	EDIF CDHU	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA	M CJ	79,00 112,00	36,86 36,79	2.911,94 4.120,48	
306	40.05.170	CDHU	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA	CJ	56,00	70,54	3.950,24	
307 308	40.05.180 9007070	CDHU EDIF	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	CJ UN	56,00 247,00	65,92 261,53	3.691,52 64.597,91	
309	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	56,00	197,45	11.057,20	
310 311	50.05.400 50.05.430	CDHU	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 DETECTOR ÓPTICO DE FUMACA COM BASE ENDERECÁVEL	UN	23,00 135,00	141,29 242.04	3.249,67 32.675,40	
312	41.14.090	CDHU	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR	UN	68,00	189,00	12.852,00	
313	41.05.720	CDHU	TRANSLÚCIDO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28 W/32 W/36 W/54 W LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W	UN	68,00	108,64	7.387,52	
314	9009050	EDIF	LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	68,00	315,30	21.440,40	
315	41.31.040	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	70,00	360,68	25.247,60	
316	41.31.070	CDHU	LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBRÉPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 124 W	UN	56,00	340,04	19.042,24	
317	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	56,00	24,29	1.360,24	
318	40.05.340	CDHU	SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER	UN	27,00	57,91	1.563,57	
319	41.11.100	CDHU	LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE	UN	56,00	558,56	31.279,36	
320	41.11.110	CDHU	LUMINÀRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA	UN	34,00	543,48	18.478,32	
321	41.12.050	CDHU	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE	UN	43,00	1.643,11	70.653,73	
322	41.12.080	CDHU	SÓDIO DE 250 W/400 W BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8 ' X 1/8 ', INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	36,00	735,04	26.461,44	
323 324	42.05.440	CDHU	DE FIXAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4′ X 3 M	M UN	236,00 59,00	37,13 310,53	8.762,68 18.321,27	
325	42.20.170	CDHU	INASTE DE ATERNAMENTO DE 3/4 X 3 M SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM ² A 70MM ²	UN	240,00	38,95	9.348,00	
326	42.20.210	CDHU	SOLDA EXOTERMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	UN	176,00	49,06	8.634,56	
327	29.03.030		CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4' (6,35 MM)	М	66,00	25,65	1.692,90	
328 329	38.20.040 41.20.020	CDHU	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETORES FIXOS EM TETO,	M UN	560,00 32,00	57,35 23,41	32.116,00 749,12	
330	41.20.130	CDHU	PISO OU PAREDE RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA	UN	72,00	4,67	336,24	
331	29.01.230	CDHU	CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO	KG	5.400,00	28,40	153.360,00	
332	36.20.010	CDHU	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8 '	M	268,00	95,63	25.628,84	
333	37.15.200	CDHU	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR RELÉ SUPERVISOR TRIFÁSICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSÃO DE FASE E MÍNIMA	UN	2,00	1.601,92	3.203,84	
334	40.11.070	CDHU	TENSÃO	UN	2,00	4.054,99	8.109,98	
335 336	36.20.360 36.20.200	CDHU CDHU	SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	56,00 224,00	375,85 87,25	21.047,60 19.544,00	
337	36.03.030	CDHU	CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'L' (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	2,00	1.220,68	2.441,36	
338 339	39.10.060 39.10.120	CDHU CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	51,00 12,00	16,52 18,82	842,52 225,84	
340	39.10.130	CDHU	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM ²	UN	25,00	19,56	489,00	
341 342	9001053 40.04.146	EDIF CDHU	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR	UN CJ	3,00 167,00	4.243,96 293,02	12.731,88 48.934,34	
343	9009076	EDIF	LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÄMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM	UN	79,00	403,96	31.912,84	
344	41.20.080	CDHU	DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E- 27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	224,00	11,27	2.524,48	
345 346	9009094 41.04.020	EDIF CDHU	LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27	UN	336,00	372,14 12,21	125.039,04 11.599,50	
346	41.04.020	CDHU	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA "2U", BASE G-24D-3 DE 26 W	UN UN	950,00 112,00	20,38	2.282,56	
348	41.14.670	CDHU	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE	UN	112,00	97,24	10.890,88	
349	9009043	EDIF	COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	336,00	280,24	94.160,64	
350	41.13.200	CDHU	LUMINÁRIA BLINDADA OVAL DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA	UN	112,00	154,25	17.276,00	
351	41.10.060	CDHU	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	UN	56,00	132,72	7.432,32	
352	41.10.080	CDHU	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	56,00	629,20	35.235,20	



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

			CENTRO DE ENGLINIARIA				BDI: 15,75 %
	255	ı	LOTE 07 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL COM
ITEM	REF. 9083070	FDIF	POSTE DE ACO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M	UN	ESTIMADA	COM BDI (R\$)	BDI (R\$) 99.740,48
353 354	9083074	EDIF EDIF	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	56,00 56,00	1.781,08 2.702,74	151.353,44
355	40.06.060	CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1'	CJ	697,00	50,21	34.996,37
356 357	40.06.100 40.06.120	CDHU CDHU	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ CONDULETE METÁLICO DE 2´	CJ CJ	224,00 17,00	82,93 109,81	18.576,32 1.866,77
358	40.06.040	CDHU	CONDULETE METALICO DE 2 CONDULETE METALICO DE 3/4'	CJ	1.248,00	42,54	53.089,92
359	41.02.562	CDHU	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	112,00	69,72	7.808,64
360	9082081	EDIF	LÄMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO	UN	112,00	33,30	3.729,60
361	42.01.040	CDHU	CROMADO	UN	117,00	147,51	17.258,67
362 363	40.11.010 9002054	CDHU EDIF	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	56,00	98,96 9,68	5.541,76 58,08
			ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	6,00		
364	39.24.174	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	М	3.360,00	40,95	137.592,00
365	39.24.173	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	М	3.584,00	22,57	80.890,88
366	39.24.154	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	М	3.696,00	30,15	111.434,40
367	39.24.153	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	М	3.920,00	21,85	85.652,00
368	39.24.152	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	М	6.720,00	16,26	109.267,20
369	39.24.151	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C			11,91	40.017,60
				М	3.360,00		
370	101904	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.800,24	3.600,48
371 372	38.23.010 38.23.020	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50 MM SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	UN	336,00 336,00	23,77 26,56	7.986,72 8.924,16
373	38.23.030	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50 MM	UN	336,00	29,25	9.828,00
374	38.23.040	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50 MM	UN	336,00	31,79	10.681,44
375	38.23.050	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 250X50 MM	UN	336,00	34,64	11.639,04
376 377	38.23.060 38.23.110	CDHU CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X50 MM SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN	336,00 336,00	38,53 31,63	12.946,08 10.627,68
378	38.23.120	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN	336,00	33,61	11.292,96
379	38.23.130	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM	UN	336,00	37,06	12.452,16
380	38.23.140	CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 250X100 MM	UN	336,00	38,49	12.932,64
381 382	38.23.150 38.23.160	CDHU CDHU	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 400X100 MM	UN	336,00	42,68 48,05	14.340,48 16.144,80
383	38.01.180	CDHU	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4´ - COM ACESSÓRIOS	M	336,00 672,00	145,33	97.661,76
384	41.02.580	CDHU	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	56,00	36,59	2.049,04
385	38.19.030	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	М	672,00	19,90	13.372,80
386	38.19.040	CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	М	672,00	22,20	14.918,40
387	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	672,00	14,20	9.542,40
388	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	672,00	18,47	12.411,84
389	38.07.340	CDHU	PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS	М	672,00	51,36	34.513,92
390	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	112,00	46,73	5.233,76
391	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	112,00	26,10	2.923,20
392	91941	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	112,00	15,98	1.789,76
393	91943	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	112,00	29,41	3.293,92
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -				
394	91944	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM,	UN	112,00	18,90	2.116,80
395	41.11.702	CDHU	EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	UN	112,00	9.644,63	1.080.198,56
396 397	38.21.130 38.21.140	CDHU CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M M	672,00 560,00	120,52 135,66	80.989,44 75.969,60
398	38.21.940	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	128,83	72.144,80
399	38.21.310	CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	153,28	85.836,80
400	38.21.110	CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	83,80	46.928,00
401	38.21.120	CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	102,16	57.209,60
402	38.21.920	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	95,45	53.452,00
403	38.21.930	CDHU	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	М	560,00	115,88	64.892,80
			FORRO				
404	96122	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF 08/2023	М	2.240,00	54,77	122.684,80
405	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	М	2.240,00	13,68	30.643,20
406	22.01.020	CDHU	FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS TARUGADO	M2	1.792,00	146,21	262.008,32
407	22.02.030	CDHU	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	2.240,00	114,37	256.188,80
408	22.03.040	CDHU	FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE	M2	2.240,00	130,83	293.059,20
409	8080051	EDIF	SERRALHERIA	KG	2.800,00	104,56	292.768,00
			IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA				
410	32.15.030	CDHU	DE 3 MM	M2	560,00	92,67	51.895,20
411	32.16.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	1.568,00	66,91	104.914,88
412	32.15.040	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	M2	2.912,00	99,31	289.190,72
413	32.15.080	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL, COM MEMBRANA ACRÍLICA	M2	1.344,00	170,99	229.810,56
414	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 13 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	896,00	57,43	51.457,28
415	32.16.040	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS,	M2	459,00	113,88	52.270,92
			NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA				
416	5001040 32.17.010	EDIF	MÉDIA 30MM IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M2	5.040,00	49,71 910,29	250.538,40 233.944,53
417	32.17.010	CDHU CDHU	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO	M3 CM3	257,00 6.160,00	0,32	233.944,53 1.971,20



Secretaria de SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

	LOTE 07						
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL COM
419	32.07.090	CDHU	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM -	M	ESTIMADA 35.00	COM BDI (R\$)	BDI (R\$) 329,35
419	32.07.090	CDHU	INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM	M M3	35,00 369,00	9,41 588,10	217.008,90
			ADITIVO HIDRÓFUGO BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA		,	,	,
421	5003043	EDIF	IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	392,00	20,41	8.000,72
422	17.02.020	CDHU	REVESTIMENTOS CHAPISCO	M2	13.200,00	7,94	104.808,00
423	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	13.200,00	25,65	338.580,00
424 425	17.02.220 17.04.020	CDHU CDHU	REBOCO REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE EMBOCO	M2 M2	13.200,00 3.360,00	15,06 22,48	198.792,00 75.532,80
426	17.04.040	CDHU	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,	M2	3.360,00	24,60	82.656,00
427	18.11.042	CDHU	ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	8.000,00	97,27	778.160,00
428 429	29.01.040 33.01.280	CDHU CDHU	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL 'Y' REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	M M	112,00 2.604,00	26,09 58,01	2.922,08 151.058,04
430	17.03.020	CDHU	CIMENTADO DESEMPENADO	M2	2.000,00	38,40	76.800,00
431 432	17.03.040 17.03.060	CDHU CDHU	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE (QUEIMADO)	M2 M2	1.000,00 2.000,00	44,24 65,46	44.240,00 130.920,00
433	17.40.110	CDHU	FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, PATAMARES OU	M	336,00	51,74	17.384,64
434	33.10.070	CDHU	PISOS BORRACHA CLORADA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	224,00	45,18	10.120,32
435	30.04.090	CDHU	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS COM PINTURA ESMALTE EPÓXI, COMPRIMENTO	UN	112,00	19,53	2.187,36
436	18.08.090	CDHU	DE 20 CM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	2.576,00	156,19	402.345,44
437	20.04.020	CDHU	PISO EM TACOS DE IPÊ COLADO	M2	672,00	390,87	262.664,64
438	20.20.202	CDHU	RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA, DE ALTA	M2	1.680,00	158,00	265.440,00
439	18.13.010	CDHU	RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	3.024,00	154,22	466.361,28
440	18.08.120	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	М	1.120,00	42,64	47.756,80
441	18.06.103	CDHU	RODAPÉ EM PLACA CERÁMICA ESMALTADA PEL-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	М	1.120,00	7,11	7.963,20
442	19.01.064	CDHU	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO	М	448,00	209,12	93.685,76
443	19.01.062	CDHU	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM,	М	224,00	178,01	39.874,24
444	20.03.010	CDHU	ACABAMENTO POLIDO SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA	M2	168,00	788,44	132.457,92
445	17.40.010	CDHU	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M2	1.120,00	50,90	57.008,00
446 447	17.01.020 03.03.020	CDHU CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M3 M2	257,00 9.520,00	865,59 3,50	222.456,63 33.320,00
448	17.05.100	CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	М3	200,00	1.126,38	225.276,00
449	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	3.360,00	5,22	17.539,20
450 451	19.01.022 21.03.090	CDHU	REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO	M2 M2	694,00 616,00	488,14 420,35	338.769,16 258.935,60
452	21.02.060	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM	M2	280,00	282,03	78.968,40
453	21.02.050	CDHU	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM	M2	336,00	186,48	62.657,28
454	21.10.071	CDHU	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7.5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	М	1.008,00	49,97	50.369,76
455	21.02.071	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA, ESPESSURA TOTAL DE 2MM, RESISTENTE A	M2	336,00	196,48	66.017,28
456	54.04.360	CDHU	LAVAGEM COM HIPOCLORITO BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA -	M2	2.300,00	130,46	300.058,00
457	54.04.350	CDHU	ESPESSURA DE 10 CM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS:	M2	2.300,00	135,55	311.765,00
458	54.04.392	CDHU	RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA	M2	2.300,00	134,93	310.339,00
459	54.06.040	CDHU	DE 6 CM GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	1.792,00	61,71	110.584,32
460	54.06.160	CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20	M3	296,00	917,90	271.698,40
461	30.04.030	CDHU	IMPA PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO	M2	672,00	144,59	97.164,48
401	30.04.030	CDHU	COM ARGAMASSA MISTA PINTURAS	IMZ	672,00	144,39	37.104,46
462	15002012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	2.240,00	18,79	42.089,60
463	33.01.350	CDHU	PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE	M2	2.240,00	20,09	45.001,60
464 465	33.02.060 33.02.080	CDHU CDHU	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2 M2	13.500,00 11.200,00	16,91 19,47	228.285,00 218.064.00
466	33.10.020	CDHU	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	19.398,00	35,04	679.705,92
467 468	33.05.330 33.12.011	CDHU CDHU	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2 M2	6.000,00 5.800,00	32,69 53,67	196.140,00 311.286,00
469	11080006	EDIF	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	7.168,00	35,17	252.098,56
470 471	33.01.060 33.03.750	CDHU CDHU	IMUNIZANTE PARA MADEIRA VERNIZ ACRÍLICO	M2 M2	13.355,00 6.832,00	16,98 45,86	226.767,90 313.315,52
472	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	3.360,00	53,25	178.920,00
473 474	15003010 3040025	EDIF EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2 M2	3.360,00 672,00	54,87 21,88	184.363,20 14.703,36
475	33.06.020	CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	336,00	29,36	9.864,96
476 477	33.10.100 102491	CDHU SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	M2 M2	5.000,00 6.944,00	51,48 26,22	257.400,00 182.071,68
478	102494	SINAPI	FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	1.344,00	74,77	100.490,88
479	33.03.350	CDHU	PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE	M2	896,00	35,37	31.691,52
480	15.01.010	CDHU	COBERTURAS ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	224,00	196,86	44.096,64
-		CDHU	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A				·
481	15.01.020		10,00 M ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 10,01 A	M2	201,00	209,08	42.025,08
482	15.01.030	CDHU	13,00 M	M2	168,00	221,31	37.180,08



Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

LOTE 07							BDI: 15,75 %
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
483	15.01.040	CDHU	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 13,01 A	M2	168,00	241,13	40.509,84
484	15.01.110	CDHU	18,00 M ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ	M2	168,00	139,52	23.439,36
			7,00 M ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A				
485	15.01.120	CDHU	10,00 M ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01	M2	168,00	151,73	25.490,64
486	15.01.140	CDHU	A 18,00 M	M2	168,00	179,16	30.098,88
487	15.01.310	CDHU	ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS DE BARRO ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO	M2	168,00	126,75	21.294,00
488 489	15.01.320 15.01.330	CDHU	BARRO ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL	M2 M2	168,00 168,00	34,90 24,27	5.863,20 4.077,36
490	16.02.020	CDHU	TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA	M2	2.100,00	104,10	218.610,00
491 492	16.02.030 16.02.045	CDHU CDHU	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA	M2 M2	1.500,00 1.900,00	77,61 150,39	116.415,00 285.741,00
493	16.03.010	CDHU	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	1.680,00	64,66	108.628,80
494	6002023	EDIF	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	2.688,00	170,78	459.056,64
495	6002049	EDIF	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	1.680,00	216,87	364.341,60
496	16.13.140	CDHU	PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL	M2	1.680,00	142,84	239.971,20
497		CDHU	TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E		·	,	,
	16.02.230		PAULISTINHA RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA	М	3.000,00	35,38	106.140,00
498	6070028	EDIF	ÚTIL=44CM	M2	2.240,00	16,87	37.788,80 63.078.40
499 500	16.40.060 16.40.150	CDHU CDHU	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO COLONIAL/PAULISTINHA RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL MODULADO OU	M2 M2	1.120,00 1.120,00	56,32 31,45	35.224,00
501	16.40.040	CDHU	TRAPEZOIDAL RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	1.120,00	23,42	26.230,40
502	6080010	EDIF	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	М	3.360,00	8,61	28.929,60
503	6080049	EDIF	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	3.360,00	9,06	30.441,60
504	6080012	EDIF	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO	<u>M</u>	2.240,00	26,72	59.852,80
505	105082	SINAPI	APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF 03/2024 PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO	М	2.240,00	80,84	181.081,60
506	6080047	EDIF	AMIANTO	UN	13.440,00	8,16	109.670,40
507	6080003	EDIF	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	3.360,00	33,49	112.526,40
508	16.03.020	CDHU	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM	M2	1.120,00	89,04	99.724,80
509	16.03.370	CDHU	ESPIGÃO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL MODULADO	М	1.000,00	123,67	123.670,00
510	16.03.330	CDHU	CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL MODULADO	М	611,42	189,37	115.784,61
511 512	94232 16.02.120	SINAPI CDHU	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	UN M	12.320,00 1.680,00	3,83 17,62	47.185,60 29.601,60
513	16.33.062	CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA № 24 - CORTE 1,00 M	М	268,00	249,73	66.927,64
514 515	16.33.052 16.33.022	CDHU CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M M	224,00 224,00	166,21 121,96	37.231,04 27.319,04
516 517	16.02.270 10011033	CDHU EDIF	ESPIGÃO DE BARRO EMBOÇADO RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M M	1.680,00 324,00	43,35 111,82	72.828,00 36.229,68
518	10011035	EDIF	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM	М	324,00	304,55	98.674,20
519 520	15003004 15003014	EDIF EDIF	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M M	2.240,00 2.240,00	12,30 19,24	27.552,00 43.097,60
521	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.993,00	25,46	50.741,78
522	6080002	EDIF	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	4.500,00	40,46	182.070,00
523	24.03.200	CDHU	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M2	300,00	1.171,53	351.459,00
524	100761	SINAPI	PINTURA CÓM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) DILLVEDIZADA SORDE SUBEDEÍCIES METÁLICAS (EVCETA DEDEIL) EVECUTADO EM	M2	50,00	62,94	3.147,00
525 526	102197 16.30.020		PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2 M2	50,00 50,00	31,36 855,45	1.568,00 42.772,50
527	16.32.120		COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	M2	50,00	317,60	15.880,00
528	16.32.130	CDHU	COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM	M2	50,00	359,96	17.998,00
529 530	27.02.011 27.02.050	CDHU CDHU	CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM	M2 M2	50,00 50,00	619,95 194,21	30.997,50 9.710,50
531	100705	SINAPI	ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	UN	30.00	92,51	2.775,30
532	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	10,00	617,83	6.178,30
533	23.09.020	CDHU	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 60 X 210 CM	UN	50,00	661,22	33.061,00
534	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	458,96	22.948,00
535	23.20.040	CDHU	AF 12/2019 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	112,00	82,79	9.272,48
536	23.20.060	CDHU	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	М	112,00	2,58	288,96
537	24.02.900	CDHU	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, COMPLETA PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO	M2	10,00	1.773,68	17.736,80
538	91298	SINAPI	DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20,00	1.023,81	20.476,20
539 540	7001053 7001054	EDIF	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG JC	11,00	814,81 897,86	8.962,91 26.935,80
541	23.20.100	EDIF CDHU	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	JG M	30,00 66,00	60,09	3.965,94
542	7001056	EDIF	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM	JG	25,00	1.435,52	35.888,00
543	7001055	EDIF	BANDEIRA	JG	20,00	1.371,38	27.427,60
544	8001074	EDIF	EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	110,00	650,95	71.604,50
545 546	23.20.120 7080002	CDHU EDIF	GUARNIÇÃO DE MADEIRA GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M M	1.500,00 600,00	9,87 18,52	14.805,00 11.112,00
547	28.01.400	CDHU	FERROLHO DE SEGURANÇA DE 1,20 M, PARA ADAPTAÇÃO EM PORTAS DE CELAS,	UN	20,00	1.237,03	24.740,60
548	28.20.413	CDHU	EMBUTIDO EM CAIXA DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 1/2" X 3", PARA PORTA DE ATÉ	UN	110,00	100,46	11.050,60
			35 KG CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO			,	·
549	7080013	EDIF	- PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	736,00	199,17	146.589,12



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

1889 1987				LOTE 07				BDI: 15,75 %
10.00000000000000000000000000000000000			CDIIII			ESTIMADA	COM BDI (R\$)	
150 751 750								
150 150								
\$50 256 030 CPUIL CARD NOT BY RESIDE ASSCULATITY, SCH METERS 100 250 250 150								21.578,80
150 250 150	554	24.01.030		CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA				27.182,00
507 505 17001096 1000								10.210,80
1985 17001094 17010 17001094 17010 17001094								4.845,00
1909 1909	557	25.01.030	CDHU		M2	20,00	472,62	9.452,40
100 100	558	17001094	EDIF	FOLHAS, SEM PINTURA	M2	10,00	940,97	9.409,70
200.01.00 CORN CO				ONDULADA MALHA 2' E FIO 12				11.203,20
March Marc								
				BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE				5.800,41
SARRA DE ROPE DE LA CONTROLLE DE LA CONTROLL	563	30.01.020	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE			141,97	1.419,70
SARRA NEL PROTO DE MANCILO DE 90°, PARA PESSOAS COM MORELLONGE REDUZIDA. UN 10.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 133.40 5.474.40 409.00 4	564			BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE		,	•	5.448,30
Section Section Computer Section Sec	565	30.01.050	CDHU	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,	UN	10,00	409,69	4.096,90
REDOLDO, EN IDIO CR. ALD AND LOWING LET 1,1/4*, COMPARIENT DE TOTAL OF THE DE TOTAL OF THE DETAIL	E66	20.01.061	CDIIII		LINI	20.00	192.49	F 474 40
200 200	500	30.01.061	CDHU		UN	30,00	182,48	5.474,40
Section	567	30.01.080	CDHU		UN	6,00	145,08	870,48
100 1 100 1	568	30.01.090	CDHU	EM TUBO DE ALUMÍNIO DE 800 X 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	6,00	336,93	2.021,58
15.00 10.0	569	30.01.110	CDHU	TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	6,00	283,72	1.702,32
3.00.1.130 (SIRRAP) (570	30.01.120	CDHU	AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4 ' X 400 MM	UN	20,00	163,81	3.276,20
972 3983 50000 COHU CHARACTERIST STATE AND STA	571	30.01.130	CDHU	REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	5,00	427,18	2.135,90
27-93 24-93-93-00 Child 1,22 ENDITANTES CON DIÂMETRIO DE 2" M 70-00 35-95-95 35-93-95-15	572	99855	SINAPI	AF 04/2019 PS	М	30,00	131,74	3.952,20
25.01.020	573	24.08.020	CDHU		М	70,00	836,36	58.545,20
256 24.01.070 CPUIL CANKLIND EN FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA M2 10,00 596,78 9.597,87 7.17001940 CPUIL PEISPA - PORTICA DE M'ERRO PETEIRADO COM INDRA, I TOULHA DE 2,50 M M2 10,00 598,44 9.584							-	117.850,80
17001049								
24.02.270 CDHU PORTÂTO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 2,50 M M2 10,00 395,44 3.984,44 5.97 24.02.070 CDHU CDATURA COMPUS ENTRA COMPUS ENTR								
2.5 2.4.02.00 CDHU DE ATURA, COMPRETO 2.5.00.00 CDHU 2.5								
S81 34.05.260 CDHU GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 M ME PINTURA M2 168,00 1.68,52 95.511,33				DE ALTURA, COMPLETO			,	9.584,40 3.361,00
39.10.3.00 CUHU ELETROSTÀTICA P. 169.00 369.52 39.51.17.8	580	24.02.060	CDHU		M2	10,00	1.048,20	10.482,00
1983 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOR MEDIDA M2 11.00 952.39 11.548.61				ELETROSTÁTICA				95.511,36
17001035 EUIF FOLHA FO				,		,		19.152,00 11.548,68
17001035 EDIP FOLHA F	584	17001034		PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1			4.269,00	51.228,00
\$87 \$35.01.070 CDHU TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO № 12 BWG, MALHA DE 2 M2 230.00 \$4.82 12.608.61	585	17001035	EDIF		UN	12,00	3.678,25	44.139,00
25.02.050 CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL M2 115,00 564,49 64.916,31				,			-	25.918,00
\$89				PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL				12.608,60 64.916,35
1921.084 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF 01/2021 UN 120,00 2.682,90 321.948,00 321.948,00 592 26.01.040 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 672,00 176,86 118.849,93 26.01.060 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 672,00 176,86 118.849,93 26.01.060 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM M2 672,00 178,10 119.683,21 40.01.000 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM M2 672,00 178,10 119.683,21 40.01.000 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM M2 672,00 178,10 119.683,21 40.01.000 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM M2 672,00 214,84 144.372,45 40.01.000 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 448,00 618,86 277.249,21 40.01.01 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 448,00 618,86 277.249,21 40.01.01 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIORE E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIORE E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA DE VIDRO TEMPERADO, AF 01/2021 UN 112,00 353,23 39.561,77 40.01.01 EDIF VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, AF 01/2021 UN 112,00 1.337,33 145,780,91 40.01.01 EDIF VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, AF 01/2021 UN 112,00 1.337,33 145,780,91 40.01.01 40.01 40.01.01 40.01.01 40.01.01 40.01.01 40.01.01 40.01 40.01.01	F00	26.02.040				E.E. 0.0	205.26	116.060.10
Total								
SPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ALCESSURIOS. AP 01/2021 176,86 118.849,92 176,86 118.849,93 176,96 176,86 176,86 178,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,683,21 179,420,00 176,10 179,420,00 176,1				PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,				321.948,00
26.01.060 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 5 MM						· ·	-	
26.01.080 CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM								
SPS 26.04.010 CDHU ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 448,00 618,86 277.249,21								144.372,48
102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA UN 112,00 353,23 39.561,71 102189 SINAPI COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA ECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF, 01/2021 UN 112,00 178,05 119.649,61 119.649,	595	26.04.010	CDHU	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	448,00	618,86	277.249,28
102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021 UN 112.00 1.337_33 149.780.94	596	102189	SINAPI	COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA	UN	112,00	353,23	39.561,76
102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021 UN 112,00 1.337,33 149,780,94			EDIF		M2	672,00		119.649,60
102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M2 450,00 610,15 274.567,50	598	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	UN	112,00	1.337,33	149.780,96
CDHU PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS M2 1.800,00 87,37 157.266,00								99.249,74 274.567,50
602 34.02.100 CDHU PLANTIO DE GRAMA EȘMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.600,00 20,27 113.512,00 603 34.02.080 CDHU PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.600,00 25,07 140.392,04 604 34.20.390 CDHU GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO M2 80,00 1.432,94 114.635,21 605 34.05.370 CDHU FECHAMENTO DE DIVISA - MOURÃO COM PLACAS PRÉ MOLDADAS M 350,00 258,28 90.398,00 606 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 M2 560,00 7,44 4.166,41 607 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UN 45,00 685,60 30.852,00 609 18010056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO M 34,00 611,84 20.957,94 610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,24 611 98516				PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS			· ·	157.266,00
603 34.02.080 CDHU PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.600,00 25,07 140.392,00				PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)				113.512,00
605 34.05.370 CDHU FECHAMENTO DE DIVISA - MOURÃO COM PLACAS PRÉ MOLDADAS M 350,00 258,28 90.398,00 606 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 M2 560,00 7,44 4.166,41 607 35.04.140 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UN 45,00 685,60 30.852,00 608 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 34.00 616,41 20.957,94 609 18010056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO M 34.00 111,84 3.802,51 610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,24 611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 152,27 10.354,34 612 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,1: </td <td>603</td> <td>34.02.080</td> <td>CDHU</td> <td>PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)</td> <td>M2</td> <td>5.600,00</td> <td></td> <td>140.392,00</td>	603	34.02.080	CDHU	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	5.600,00		140.392,00
606 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 560,00 7,44 4.166,41 607 35.04.140 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UN 45,00 685,60 30.852,00 608 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 34,00 616,41 20.957,9 610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,2 611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 152,27 10.354,30 612 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,13 613 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 455,59 30.980,13 614 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LI M 168,00 71,80 12.062,44								114.635,20
608 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 34.00 616,41 20.957,94 609 18010056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO M 34.00 111,84 3.802,56 610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,24 611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 152,27 10.354,30 612 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,13 613 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 246,45 16.758,60 614 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LI M 168,00 71,80 12.062,44								4.166,40
609 18010056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO M 34,00 111,84 3.802,56 610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,24 611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 152,27 10.354,30 612 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,12 613 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 246,45 16.758,60 614 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LII M 168,00 71,80 12.062,44				·			-	30.852,00
610 34.03.020 CDHU ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 168,00 63,43 10.656,24 611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 152,27 10.354,34 612 98516 SINAPI A F 05/2018 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,12 613 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 246,45 16.758,64 614 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LII M 168,00 71,80 12.062,44								
611 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 68,00 152,27 10.354,34 MENOR QUI IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 68,00 455,59 30.980,13 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 455,59 30.980,13 18002018 EDIF PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA) UN 68,00 246,45 16.758,61 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LI M 168,00 71,80 12.062,44								
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018				PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E				10.856,24
AF 05/2018				PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.				30.980,12
614 101200 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LI M 168,00 71,80 12.062,40							-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA. 7.5X7.5 CM, ESPACAMENTO DE 2.5 M. ALTURA LI				12.062,40
								11.893,17



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

			CENTRO DE ENGENHARIA				BDI: 15,75 %
		l	LOTE 07	l	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL COM
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E	UN	ESTIMADA	COM BDI (R\$)	BDI (R\$)
616	34.01.020	CDHU	CANTEIROS)	M2	291,00	2,33	678,03
			INSTALAÇÕES DE GASES HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2				
617	10007063	EDIF	CILINDROS	UN	7,00	1.773,63	12.415,41
618	10007064	EDIF	HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS	UN	7,00	2.303,42	16.123,94
619	10007065	EDIF	HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6	UN	6,00	2.934,91	17.609,46
620	45.02.200	CDHU	CILINDROS ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO	UN	12,00	1.220,90	14.650,80
621	10007060	EDIF	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	12,00	726,64	8.719,68
622	32.10.090	CDHU	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM	М	224,00	29,48	6.603,52
-			DN ATÉ 1' PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM		-		•
623	32.10.100	CDHU	DN ACIMA DE 1' ATÉ 2'	М	224,00	52,36	11.728,64
624	32.10.110	CDHU	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2´ ATÉ 3´	М	224,00	82,38	18.453,12
625	10007095	EDIF	PROTECÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA EM BRONZE, EXTREMIDADE	М	224,00	3,60	806,40
626	47.05.450	CDHU	ROSCADA, PARA ÁGUA, AR, ÓLEO E GÁS, PE= 200 PSI E PS= 20 À 90 PSI, DN= 1 1/4	UN	112,00	6.715,93	752.184,16
627	46.07.020	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES	M	112,00	104,33	11.684,96
628 629	46.07.030 46.07.040	CDHU CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 1', INCLUSIVE CONEXÕES TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4', INCLUSIVE CONEXÕES	M M	112,00 112,00	134,16 155,15	15.025,92 17.376,80
630	46.07.050	CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	М	112,00	189,49	21.222,88
631	08.02.050	CDHU	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3MES	112,00	11,60	1.299,20
632 633	46.10.010 46.10.020	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M M	224,00 224,00	96,81 143,97	21.685,44 32.249,28
634	46.10.030	CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1 '), INCLUSIVE CONEXÕES	М	224,00	172,43	38.624,32
635 636	46.10.040 46.10.050	CDHU CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M M	224,00 224,00	264,53 320,41	59.254,72 71.771,84
			SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO				
637 638	10004007 10004008	EDIF EDIF	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M M	224,00 224,00	222,43 245,07	49.824,32 54.895,68
639	10004008	EDIF	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4"	M	224,00	321,80	72.083.20
640	10008006	EDIF	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	М	224,00	643,73	144.195,52
641 642	10001095 47.01.070	EDIF CDHU	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M UN	224,00	3,60 465,64	806,40 104.303,36
643	47.01.070	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2 ' REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3 '	UN	224,00 23,00	744,76	17.129,48
644	47.01.090	CDHU	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4 '	UN	23,00	1.220,79	28.078,17
645	10005060	SINAPI	REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÉNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	23,00	524,91 365,76	12.072,93 8.412,48
647	47.05.140	CDHU	INSTALAÇÃO. AF 08/2021 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 2 1/2 '	UN	34,00	433,68	14.745,12
648	47.05.150	CDHU	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 2 1/2	UN	34,00	614,35	20.887,90
649	47.05.160	CDHU	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 4'	UN	23,00	1.085,78	24.972,94
650 651	10008055 50.01.170	EDIF CDHU	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 2 1/2´	UN UN	56,00 56,00	457,09 107,60	25.597,04 6.025,60
652	50.01.030	CDHU	ABRIGO DUPLO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA, COM VISOR E SUPORTE (EMBUTIR E	UN	23,00	1.262,20	29.030,60
653	50.01.060	CDHU	EXTERNO) ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO)	UN	23,00	648,53	14.916,19
654	50.01.080	CDHU	MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2 ' (38 MM)	M	112,00	27,17	3.043,04
655 656	50.01.100 50.01.220	CDHU CDHU	MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 2 1/2 (63 MM) ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2 , JATO REGULÁVEL	M UN	112,00 56,00	39,83 172,19	4.460,96 9.642,64
657	50.01.110	CDHU	ESGUICHO EM LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 2 1/2', JATO REGULÁVEL	UN	56,00	244,85	13.711,60
658 659	10008073 10008072	EDIF EDIF	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	56,00 56,00	81,38 1.043,64	4.557,28 58.443,84
039	10006072	EDIF		UN	56,00	1.043,04	30.443,04
660	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56,00	1.964,12	109.990,72
661	47.05.060		VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2	UN	56,00	618,47	34.634,32
662 663	47.05.070 47.05.040	CDHU	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 3 ' VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2 '	UN	56,00 56,00	757,82 267,81	42.437,92 14.997,36
664	10008080	EDIF	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	56,00	632,80	35.436,80
665	10008081	EDIF	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	56,00	695,25	38.934,00
666 667	50.10.110 50.10.084	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 KG	UN UN	56,00 56,00	254,05 351,48	14.226,80 19.682,88
668	50.10.140	CDHU	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	56,00	732,80	41.036,80
669 670	50.10.100 50.10.120	CDHU CDHU	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN UN	56,00 56,00	243,49 304,46	13.635,44 17.049,76
671	47.11.100	CDHU	MANÖMETRO COM MOSTRADOR DE 4', ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-	UN			
			28 KG/CM ² PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, CAIXA A PROVA DE ÁGUA, UNIDADE		17,00	266,07	4.523,19
672 673	47.11.111 10008060	CDHU	SENSORA EM ACO INOXIDÁVEL 316, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUÍDOS CORROSIVOS, DN=1/2 ABRIGO DE EMBLITIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE ACO N 20	UN	12,00	10.125,73 645,84	121.508,76 10.979,28
674	43.10.620	CDHU	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE ACO N.20 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), 0,5 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 10 A 20 MCA O- 7 S A 1 S M3/H CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25 A 50	UN	17,00	2.366,07	40.223,19
675	43.10.490	CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M ³ /H CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30 A 80	UN	17,00	6.638,73	112.858,41
676	43.10.480	CDHU	MCA. O= 21.6 A 12.0 M ³ /H	UN	17,00	9.715,89	165.170,13
677 678	9012050 9012051	EDIF EDIF	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN UN	17,00 17,00	2.844,67 2.901,27	48.359,39 49.321,59
679	9012054	EDIF	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	17,00	4.831,97	82.143,49
680	9012053	EDIF	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	17,00	1.861,67	31.648,39
681	32.20.020	CDHU	SERVIÇO COMPLEMENTAR APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M2	4.368,00	10,14	44.291,52
682	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	672,00	11,59	7.788,48
683	90447	SINAPI	AF 09/2023 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES	М	672,00	12,83	8.621,76
			OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE			-	·
684	91222	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	М	672,00	12,88	8.655,36



Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

				BDI: 15,75 %			
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÀRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
685	90445	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 PS	М	560,00	22,25	12.460,00
686	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PS	М	560,00	29,55	16.548,00
687	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 PS	М	560,00	16,77	9.391,20
688	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	М	672,00	31,21	20.973,12
689	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	672,00	20,82	13.991,04
690	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	М	560,00	14,38	8.052,80
691	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	М	560,00	18,87	10.567,20
692	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	560,00	9,52	5.331,20
693	01.23.010	CDHU	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CORTE EM CONCRETO ARMADO	TX	56,00	400,80	22.444,80
694	30.06.010	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	56,00	13,57	759,92
695	30.06.020	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	56,00	13,53	757,68 14 196 56
696 697	30.06.100 30.06.110	CDHU CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS	UN	56,00 56,00	253,51 544,89	14.196,56 30.513,84
			DEMARCATÓRIAS TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM).				
698 699	100195	SINAPI	AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM).	KGXKM	1.120,00	1,15	1.288,00 2.161,60
700	100197	SINAPI	AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM).	KGXKM	1.120,00	2,90	3.248,00
701	100197	SINAPI	AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG	KGXKM	1.120,00	0,40	448,00
702	100200	SINAPI	(UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG		1.120,00	0,59	660,80
702	100200		(UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU	KGXKM			
		SINAPI	CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	UNXKM	1.120,00	28,58	32.009,60
704	100209	SINAPI	HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UNXKM	1.120,00	14,29	16.004,80
705	100220	SINAPI	(UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM).	M2XKM	1.120,00	41,06	45.987,20
706	100225	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:	LXKM	1.120,00	3,22	3.606,40
707	100229	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF 07/2019 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:	KG	56.000,00	0,02	1.120,00
708	100230	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:	KG	56.000,00	0,03	1.680,00
709	100231	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 NG (UNIDADE. KG). AF 07/2019 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE	KG	56.000,00	0,05	2.800,00
710	100232	SINAPI	CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF 07/2019 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	UN	5.600,00	0,53	2.968,00
711	100233	SINAPI	NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF 07/2019	UN	5.600,00	0,26	1.456,00
712	100234	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF 07/2019	M2	5.600,00	0,81	4.536,00
713	100235	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF 07/2019	L	20.160,00	0,05	1.008,00
714	100256	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	MXKM	3.360,00	13,09	43.982,40
715	100257	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	MXKM	3.360,00	7,85	26.376,00
716	100258	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	MXKM	3.360,00	19,64	65.990,40
717	100259	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	MXKM	2.912,00	38,70	112.694,40
718	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019	KGXKM	5.600,00	12,75	71.400,00
719	100264	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	448,00	57,96	25.966,08
720	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF 07/2019	M2	672,00	1,21	813,12
721	100266	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	1.000,00	123,18	123.180,00
722	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF 07/2019	UN	1.680,00	2,44	4.099,20
723	100268	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF 07/2019	UNXKM	448,00	123,18	55.184,64
724	100269	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MARMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF 07/2019	UN	448,00	2,44	1.093,12
725	100271	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	1.500,00	92,39	138.585,00
726	100274	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019	M2XKM	1.500,00	41,08	61.620,00
727	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019	M2XKM	3.360,00	26,56	89.241,60
728	100276	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM).	M2XKM	3.360,00	48,47	162.859,20
729	100278	SINAPI	AF 07/2019 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÀRIA, CAIXA ACOPLADA,	UNXKM	224,00	58,94	13.202,56
730	100279	SINAPI	TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF 07/2019 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA	UN	3.360,00	1,13	3.796,80
, 50	1002/3	PINALI	ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF 07/2019	ON	3.300,00	1,13	3.730,00



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CENTRO DE ENGENHARIA

BDI: 15,75 %

			LOTE 07				
ITEM	REF.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE ESTIMADA	VALOR UNITÀRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
731	100280	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	224,00	27,06	6.061,44
732	100282	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019	M2XKM	800,00	230,79	184.632,00
733	100283	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019	M2XKM	2.240,00	37,28	83.507,20
734	02.05.212	CDHU	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	M2MES	1.680,00	23,17	38.925,60
735	02.05.202	CDHU	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	3.277,00	31,58	103.487,66
736	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.560,00	16,33	237.764,80
737	55.01.030	CDHU	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	7.280,00	9,75	70.980,00
738	17.01.010	CDHU	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	M3	56,00	1.410,03	78.961,68
739	11.05.030	CDHU	ARGAMASSA GRAUTE EXPANSIVA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA	М3	35,00	4.080,48	142.816,80
740	11.18.060	CDHU	LONA PLÁSTICA - 150 MICRON	M2	11.200,00	4,73	52.976,00
741	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	М3	672,00	118,13	79.383,36
742	05.07.050	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	М3	672,00	130,51	87.702,72
743	05.07.060	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO	М3	560,00	138,72	77.683,20
744	97065	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	М3	1.120,00	16,23	18.177,60
			ACOMPANHAMENTO TÉCNICO				
745	90768		ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360,00	127,51	428.433,60
746	90769		ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.360,00	134,40	451.584,00
747	90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.360,00	53,48	179.692,80
748	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.360,00	132,50	445.200,00
749	90778		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.360,00	134,76	452.793,60
750	90780		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.360,00	85,35	286.776,00
751	90781		TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3.360,00	83,21	279.585,60
752	B.01.000.010101	CDHU	AJUDANTE GERAL	Н	5.600,00	23,34	130.704,00
					TOTAL		48.441.961,45

São Paulo, 25 de setembro de 2024.

LUIZ ALBERTO DE Autrado de forma digital por LUIZ ALBERTO DE ARAUJO
COSTA:069118384

OSTA:069218384

OSTA:06922074038-0700

8/ Pilão Engenharia e Construcões Ltda. CNPJ 01.294.872/0001-72 Luiz Alberto de Araújo Costa RG 35.599.466-X / CPF 069.118.384-87 Sócio Diretor